



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor stavebního úřadu, majetku a investic  
oddělení investic a rozvoje

Č.j. MJ/00622/2015/OSMI OIR/Blan  
Sp. zn. MJ/00622/2015/24/OSMI OIR

Datum vystavení objednávky:  
V Jeseníku 2015-04-22

Vyhotovila/telefon: Blandová/584 498 137

OBJEDNÁVKA č. 24/2015/OSMI OIR/Fat

Upozornění pro dodavatele:

Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky! Jsme plátcí DPH! **Fakturujte vždy k dané objednávce!**

**Dodavatel:**

Název: **Lesprojekt Krnov s.r.o.**  
Sídlo: **Revoluční 1138/76, Krnov 794 02**  
IČ: **479 76 250**  
DIČ: **CZ47976250**

**Objednáváme:**

Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) v průběhu realizace stavby „Vybudování parkoviště u jeseníckého muzea“ v počtu max. 10 účastí na kontrolním dnu stavby (dle cenové nabídky – vyčíslení 1 návštěvy). Předpokládáný termín realizace díla je od 05/2015 do 30.10.2015. Fakturován bude skutečně provedený rozsah prací, maximálně však do výše uvedené ceny (viz níže). Výkon autorského dozoru bude probíhat na výzvu objednatele.

**Specifikace dodávky:**

Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb.; Kód CZ-CPA 41-43 – NE

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Šumperk, expozitura Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
IČ: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Cena: **max. do 34.600 Kč bez DPH, tj. max. do 41.866 Kč s DPH**  
ORJ: 4  
Termín: **05/2015 – 30.10.2015**  
Fakturu zašlete: město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, 790 01

Podpis objednatele:

Ing. Jiří Uher  
vedoucí oddělení investic a rozvoje

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
odbor stavebního úřadu, majetku a investic  
oddělení investic a rozvoje  
790 01 Jeseník ①

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	Jméno	Podpis	Datum
Příkazce operace :	Ing. Jiří Uher		22.4.2015
Správce rozpočtu : § 2292 pol. 6124 ORG. 1155	Ing. Vinklerová Lenka		22.4.2015

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník – doručovací adresa  
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení investic a rozvoje, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník

## Blandová Monika

---

**Od:** Ing. Řehka [rehka@lprojekt.cz]  
**Odesláno:** 22. dubna 2015 8:51  
**Komu:** Blandová Monika  
**Předmět:** Re: žádost o cenovou nabídku\_výkon autorského dozoru\_Vybudování parkoviště u jesenického muzea  
**Přílohy:** Att017F50C8.png

Dobrý den,

posílám cenovou nabídku na výkon AD. Cena je stanovena za jeden den včetně dopravy bez DPH. Fakturace bude podle skutečnosti.

### Parkoviště Jeseník

	počet hod/dnů	Cena Kč	Celkem	Počet km	Cena Kč	Celkem	Součet
1 den	5	500	2500	120	8	960	<b>3460</b>

S pozdravem

Ing. Ladislav Řehka  
jednatel

Lesprojekt Krnov s.r.o.  
Revoluční 1138/76, Krnov 794 02  
Tel.: +420 55 4615 878-9 (26)  
Mob. " +420 777 700 990

e-mail: [rehka@lprojekt.cz](mailto:rehka@lprojekt.cz)  
[www.lprojekt.cz](http://www.lprojekt.cz)

----- Original Message -----

**From:** Blandová Monika  
**To:** [rehka@lprojekt.cz](mailto:rehka@lprojekt.cz)  
**Cc:** 'Jiří Uher'  
**Sent:** Monday, April 20, 2015 3:53 PM  
**Subject:** žádost o cenovou nabídku\_výkon autorského dozoru\_Vybudování parkoviště u jesenického muzea

Vážený pane inženýre,

obracíme se na Vás se žádostí o cenovou nabídku na výkon autorského dozoru ke stavbě: „**Vybudování parkoviště u jesenického muzea**“, která bude realizována podle Vaší prováděcí projektové dokumentace . Požadujeme účast autorského dozoru zejm. při předání staveniště, při předání ukončeného díla, při kontrolních prohlídkách dle plánu kontrolních prohlídek. **Výkon autorského dozoru probíhá dle potřeby na vyzvu objednatele. Předpokládány termín realizace stavby: 05/2015 až 30.10.2015.**

S přáním příjemného dne

Monika Blandová  
veřejné zakázky malého rozsahu  
a majetkoprávní vztahy zrealizovaných investičních staveb