



SMLOUVA O DÍLO
č. MJ-SML/0407/2015/2015-
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník,
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: +420 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: Energy Solutions and Savings s.r.o.
Sídlo: Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45860
Zastoupena: Markem Juráškem, jednatelem
IČO 293 98 151
DIČ: CZ29398151
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.úctu: 8818302001/5500
Tel/e-mail: 775 799 899
Zástupce pro věci technické: Bohuslav Niesner, vedoucí elektromontáží
ID datové schránky: t5garqh
(dále jen „zhotovitel“).

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.

Zástupci pro věci technické:

Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

I. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je sloučení 6 stávajících rozvaděčů RVO 11 a 19, RVO 12 a 13 a RVO 15 a 16 do 3 rozvaděčů RVO 11, 12 a 15. U těchto 3 rozvaděčů dojde k nasazení řídicího systému veřejného osvětlení - regulátoru včetně obnovy (výměny) těchto rozvaděčů včetně zřízení základů pod regulátory. Dále dojde k výměně 142 ks stávajících svítidel za nová svítidla – vysokotlaké sodíkové výbojky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

„Veřejné osvětlení města Jeseník – 2. etapa“

Požaduje se dodávka centrálních regulátorů k výše uvedeným odběrným místům s následujícími **požadovanými parametry**:

- samostatně regulovaná a stabilizovaná každá fáze,
- možnost nastavení rychlosti poklesu a nárůstu napětí,
- možnost nastavení různé regulační křivky pro různé roční období,
- regulační rozsah světelného toku 40 – 100%,
- regulátor bude vybaven záznamem dat a komunikací GSM,
- garantovaná roční úspora elektrické energie min. 35%,
- Účinnost regulátorů min. 98%,
- Míra stabilizace napětí min. 1%.

Dále se požaduje demontáž 142 ks starých svítidel a dodávka a montáž 142 ks nových svítidel vybavených konvenčním předřadníkem a vysokotlakou sodíkovou výbojkou o výkonu 70W a 100W.

Požadované parametry svítidel:

Montáž na výložník, krytí optické části IP66, krytí elektrické části IP 44, odolnost proti nárazu IK 08, ochrana před nasáváním prachu při chladnutí výbojky, možnost náklonu svítidla. Podrobné technické parametry svítidla jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.

Dílo bude provedeno podle:

- a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Veřejné osvětlení města Jeseník – 2. etapa“
- b) projektové dokumentace pro územní souhlas Optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení – 2. etapa zpracované LAP projekt, Ing. Jan Lapčík, Adolfovice 60, 790 85 Bělá pod Pradědem IČO: 755 98 213;
- c) cenové nabídky zhotovitele (soupis prací s výkazem výměr) ze dne 26.10.2015, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1;
- d) územního souhlasu č.j.: MJ/14846/2015/OSMI/Ca ze dne 23.03.2015, který nabyl právních účinků a který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v listinné podobě nejpozději v den předání staveniště.

3.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem

k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

4.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

III. DOBA PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby.

2.

Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané smluvní pokuty.

3.

Zhotovitel předá kompletně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, objednateli nejpozději do 30.06.2016.

4.

Předání celého díla je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“).

5.

Věcný a časový harmonogram prací tvoří přílohu č.3 této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

1.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

Celková cena bez DPH	1.367.915 Kč
DPH 21%	287.262 Kč
Celková cena s DPH	1.655.177 Kč

(slovy: Jedenmilionšestsetpadesátpěttisícstosedmdesátšedm korun českých s DPH),

2.

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.

3.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době

realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

4. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 5. tohoto článku) a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytyčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4. smlouvy.

Neobsahuje-li rozpočet stavby (soupis prací s výkazem výměr) pro uvedené náklady samostatné položky, zahrnuje zhotovitel tyto náklady v rámci celkového rozpočtu stavby do položky vedlejších rozpočtových nákladů.

5. Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí.

V. FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu předmětu díla bude objednateli poskytnuta dotace z prostředků „Ministerstva průmyslu a obchodu ČR“.

2. Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). S ohledem na podmínky poskytovatele finanční dotace na realizaci předmětu díla z programu EFEKT 2015 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se smluvní strany dohodly, že první dílčí fakturu vystaví zhotovitel objednateli za provedené práce (nakoupený materiál apod.), a to ve výši 40% dotace, max. však do výše 935.000 Kč. Dílčí faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.12.2015. V dalším průběhu realizace díla následujícím po období, za něž bude vystavena první dílčí faktura, bude zhotovitel vystavovat dílčí faktury vždy za práce provedené a zjištěné na základě zjišťovacích protokolů a po následném odsouhlasení objednatel. Na základě vzájemné dohody oprávněných zástupců smluvních stran bude vždy po určitém období (po zjištění dostatečného množství provedených prací na základě zjišťovacích protokolů) podepsán dílčí předávací protokol. Den podpisu dílčího předávacího protokolu bude opět dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Z každé dílčí faktury zhotovitele musí být patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů a její nedílnou součástí budou vždy všechny oboustranně podepsané zjišťovací protokoly za fakturované období. Bez připojení všech oboustranně podepsaných zjišťovacích protokolů bude faktura neplatná a objednatel má právo takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Každou dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu dílčího předávacího protokolu; to neplatí pro první dílčí fakturu, u ní je termín jejího doručení objednateli pevně stanoven. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona o DPH). **Objednatel z těchto důvodů požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.**

4.

Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:

- výslovný název: „konečná faktura“,
- název veřejné zakázky „Veřejné osvětlení města Jeseník“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši DPH bez částky DPH,
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH,
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo na stavbu/dodávku „Veřejné osvětlení města Jeseník – 2. etapa“,
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění.

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.

6.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti částce uvedené na faktuře popř. na více fakturách.

9.

Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracech, které provádí, stavební deník, **v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelům písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí prostor, který je jako staveniště určen a blíže specifikován v projektové dokumentaci k realizaci díla.
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1. smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracech apod.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.

2.

Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

- a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo
- b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

4.

Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, na niž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Neprovedení kontroly prací zástupcem objednatele nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i své případné subdodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby.

7.

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí subdodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání.

8.

Změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

11.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Zhotovitel prohlašuje, že byl zadavatelem upozorněn na skutečnost, že dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nesmí u této stavby provádět sám technický dozor, přičemž tento zákaz se vztahuje i na osobu s ním propojenou ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že technický dozor provádí sám objednatel.

13.

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

14.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Za drobnou vadu se pro účely této smlouvy nepovažuje nepředložení požadovaných dokladů dokončené stavby (viz odst. 4), neboť tyto doklady jsou pro užívání stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis vad, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v tomto termínu odstranit všechny takto sepsané vady. Náklady na odstranění nese ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí dokončeného díla své důvody.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 5. této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení.

- stavební deník;
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové dokumentaci;
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů;
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů;

- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné na internetové adrese: <http://www.jesenik.org/obcan/46363-technicka-mapa.html>;
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí;
- návod k užívání stavby (zařízení);
- revize a záznamy zkoušek.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 (šedesáti) měsíců**. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.

2. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.

3. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Zhotovitel je povinen začít s odstraněním oznámené vady do sedmi kalendářních dnů od doručení písemného oznámení. V odstraňování vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez přerušení a odstranit ji v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v oznámení. Dnem započetí odstraňování vady se rozumí den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Nebude-li tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté náležitosti dle přílohy č. 2, má se za to, že zhotovitel k odstranění vady nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění vad.

4. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vady odmítá, včetně uvedení důvodů odmítnutí (vyvinění se).

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do patnáctého dne od vypršení lhůty dle odst. 3. tohoto článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vady odmítá, je v takových případech objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto náklady objednateli neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s odstraněním vady dle tohoto článku, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury.

6. Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vady odeslané objednatel v poslední den záruční lhůty na adresu zhotovitele se pro účely této smlouvy považuje za včas uplatněnou vadu.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
- strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II odst. 2. této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti projektové dokumentaci) je povinen nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevzme staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

3.

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je při takovém porušení smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **1.000 Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 7. smlouvy (povinnost subdodavatele doložit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH

6.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,03 %** (slovy: Tři setiny procenta) z fakturované dlužné částky za každý kalendářní

den prodlení.

7.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (slovy: Pět set korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinut, prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (slovy: Pět set korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

8.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 3.) nebo v téže lhůtě objednateli nedoručí podepsaný předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 % Kč** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5. smlouvy.

9.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5%** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

10.

Provede-li zhotovitel změnu subdodavatelů dle čl. VIII. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** (slovy: Půl procenta), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů.

11.

Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. XIII odst. 3. této smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

12.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují, ledaže se jedná o aktualizaci časového harmonogramu prací. Pro takový případ se smluvní strany tímto dohodly, že nový harmonogram se stává závazným, bude-li odsouhlasen a podepsán za obě smluvní strany zástupci pro věci technické uvedenými v úvodu smlouvy.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

3.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích z této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v důsledku provádění díla, a to v minimální výši **2.000.000**

Kč (slovy: Dva miliony korun českých). Zhotovitelovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace díla požádat o předložení pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení.

4.

Jelikož bude na cenu díla poskytnuta objednateli dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zavazuje se zhotovitel uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení konečné faktury (finančního ukončení projektu):

- a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- b) umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užíváné k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užíváné k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednateli bude závazně přislíbeno poskytnutí dotace na realizaci díla dle článku II. této smlouvy, a to z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Závazným příslibem poskytnutí dotace se rozumí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s výše označeným poskytovatelem (obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od výše označeného poskytovatele). O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti do **10.12.2015**.

6.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet (soupis prací s výkazem výměr) zhotovitele ze dne 26.10.2015
- Příloha č. 2 Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady
- Příloha č. 3 Harmonogram výstavby
- Příloha č. 4 územní souhlas č.j.: MJ/14846/2015/OSMI/Ca ze dne 23.03.2015 (právní účinky dne 23.03.2015)

10.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením č. 1242, na 40. zasedání Rady města, konaném 25.11.2015.

V Jeseníku dne 26.11.2015

V Jeseníku dne 26.11.2015



.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta města

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (1)

.....
za zhotovitele
Marek Jurášek
jednatel společnosti

Předběžná řídicí kontrola	
<u>Příkazce operace :</u>	<u>Správce rozpočtu :</u>
Jméno Ing. Jirůšek	§ 3631 Poi. 6121 026 1170
Podpis [Signature]	Jméno M. VIKALOVIC Podpis [Signature]
Datum 4.11.2015	Datum 4.11.2015

Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady

Objednatel	Zhotovitel
Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167 79001 Jeseník Zastoupené: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Oddělení investic a rozvoje	Název: Sídlo: IČ:
Na základě článku X. ZÁRUKA Smlouvy o dílo ze dne nastupujeme dnem doručení tohoto protokolu k odstranění reklamované vady díla „Veřejné osvětlení města Jeseník – 2. etapa“.	
Délka záruční doby díla dle Smlouvy o dílo: měsíců Ukončení realizace díla (předání stavby):	
1) Název reklamované vady: 2) Datum doručení reklamace objednatelem: 3) Popis způsobu odstranění reklamované vady: 4) Termín odstranění reklamované vady (nesmí být pozdější než termín uvedený v reklamaci objednatele): 5) Poznámka: 6) V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu neuznává, popíše níže důvody neuznání reklamované vady (v tomto případě nevyplňuje odrážky 3 – 5):	
Datum a podpis zhotovitele:	
Datum a podpis objednatele prokazující doručení tohoto protokolu:	

6. Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	537 920,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	19 365,12	5 379,20
Montáž - materiál		605 450,30
Montáž - práce		191 827,60
Mezisosčet 1	557 285,12	802 657,10
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		7 972,78
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosčet 2	557 285,12	810 629,88
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 367 915,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 367 915,00
Základ a hodnota DPH 21%	1 367 915,00	287 262,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 655 177,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Regulátor	429 810,00	10 500,00
ROZVADĚČ RVO 19	26 990,00	5 520,00
ROZVADĚČ RVO 12	26 990,00	5 520,00
ROZVADĚČ RVO 16	27 070,00	5 520,00
Dodávky	537 920,00	0,00
Elektromontáže	605 450,30	191 827,60
Úprava rozvaděče RVOp19.1	2 560,00	1 800,00
Úprava rozvaděče RVOp12.1	2 560,00	1 800,00
Úprava rozvaděče RVOp16.1	2 560,00	1 800,00
Zemní práce	16 816,50	48 937,60

Energy Solutions and Savings s.r.o.
- Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (1)



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Regulátor								
<i>Rozvaděče pro veřejné osvětlení</i>								
Rozvaděč pro napětovou regulaci, 21kVA, 3fázový, se stabilizací napětí	ks	2,00	128 530,00	257 060,00	3 500,00	7 000,00	132 030,00	264 060,00
Rozvaděč pro napětovou regulaci, 36kVA, 3fázový, se stabilizací napětí	ks	1,00	172 750,00	172 750,00	3 500,00	3 500,00	176 250,00	176 250,00
Regulátor - celkem				429 810,00		10 500,00		440 310,00
ROZVADĚČ RVO 19								
<i>Skříň s polyesteru</i>								
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320	ks	1,00	11 600,00	11 600,00	1 500,00	1 500,00	13 100,00	13 100,00
montážní plech 1000/750	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
střeška 750/322	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	250,00	250,00	1 500,00	1 500,00
rám podlahový 750/322	ks	1,00	850,00	850,00	250,00	250,00	1 100,00	1 100,00
<i>DÁLKOVÝ ODPŮČET</i>								
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>JISTIČ 3-PÓL DO 160A</i>								
Výkonový jistič, 40A/3 char.C	Ks	1,00	680,00	680,00	100,00	100,00	780,00	780,00
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</i>								
OPV10/1 do 32A	ks	4,00	350,00	1 400,00	100,00	400,00	450,00	1 800,00
OPV14/1	ks	12,00	80,00	960,00	20,00	240,00	100,00	1 200,00
<i>STYKAČE</i>								
DILM65 65A AC3	ks	1,00	850,00	850,00	100,00	100,00	950,00	950,00
<i>SPÍNAČ BACO, 10A, IP00</i>								
VSN10-1201-AB-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00	350,00
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00	350,00
<i>ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC, 2p+z</i>								
ZS206 10/16A	ks	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00	250,00	250,00
<i>INFRAČIDLO</i>								
INFRALUX	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	1 700,00	1 700,00
<i>1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>								
6035-10 do 4 mm2	ks	10,00	35,00	350,00	20,00	200,00	55,00	550,00
6035-40 do 50 mm2	ks	20,00	55,00	1 100,00	20,00	400,00	75,00	1 500,00
6035-60 do150 mm2	ks	4,00	75,00	300,00	20,00	80,00	95,00	380,00
ROZVADĚČ RVO 19 - celkem				26 990,00		5 520,00		32 510,00
ROZVADĚČ RVO 12								
<i>Skříň s polyesteru</i>								
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320	ks	1,00	11 600,00	11 600,00	1 500,00	1 500,00	13 100,00	13 100,00
montážní plech 1000/750	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
střeška 750/322	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	250,00	250,00	1 500,00	1 500,00
rám podlahový 750/322	ks	1,00	850,00	850,00	250,00	250,00	1 100,00	1 100,00
<i>DÁLKOVÝ ODPŮČET</i>								
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>JISTIČ 3-PÓL DO 160A</i>								
Výkonový jistič, 40A/3 char.C	Ks	1,00	680,00	680,00	100,00	100,00	780,00	780,00
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</i>								
OPV10/1 do 32A	ks	4,00	350,00	1 400,00	100,00	400,00	450,00	1 800,00
OPV14/1	ks	12,00	80,00	960,00	20,00	240,00	100,00	1 200,00
<i>STYKAČE</i>								
DILM65 65A AC3	ks	1,00	850,00	850,00	100,00	100,00	950,00	950,00
<i>SPÍNAČ BACO, 10A, IP00</i>								
VSN10-1201-AB-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00	350,00
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00	350,00
<i>ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC, 2p+z</i>								
ZS206 10/16A	ks	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00	250,00	250,00
<i>INFRAČIDLO</i>								
INFRALUX	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	1 700,00	1 700,00
<i>1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>								
6035-10 do 4 mm2	ks	10,00	35,00	350,00	20,00	200,00	55,00	550,00
6035-40 do 50 mm2	ks	20,00	55,00	1 100,00	20,00	400,00	75,00	1 500,00
6035-60 do150 mm2	ks	4,00	75,00	300,00	20,00	80,00	95,00	380,00
ROZVADĚČ RVO 12 - celkem				26 990,00		5 520,00		32 510,00

ROZVADĚČ RVO 16								
Skříň s polyesteru								
laminovaného skelným vláknem 1250x750x320	ks	1,00	11 600,00	11 600,00	1 500,00	1 500,00	13 100,00	13 100,00
montážní plech 1250/750	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
střeška 750/322	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	250,00	250,00	1 500,00	1 500,00
rám podlahový 750/322	ks	1,00	850,00	850,00	250,00	250,00	1 100,00	1 100,00
DÁLKOVÝ ODPČET								
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
JISTIČ 3-PÓL DO 160A								
Výkonový jistič, 63A/3 char.C	ks	1,00	760,00	760,00	100,00	100,00	860,00	860,00
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ								
OPV10/1 do 32A	ks	4,00	350,00	1 400,00	100,00	400,00	450,00	1 800,00
OPV1 4/1	ks	12,00	80,00	960,00	20,00	240,00	100,00	1 200,00
STYKÁČE								
DILM65 65A AC3	ks	1,00	850,00	850,00	100,00	100,00	950,00	950,00
SPÍNAČ BACO, 10A, IP00								
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00	350,00
VSN63 10002055 CB Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00	350,00
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC, 2p+z								
ZS206 10/16A	ks	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00	250,00	250,00
INFRAČIDLO								
INFRALUX	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	1 700,00	1 700,00
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
6035-10 do 4 mm ²	ks	10,00	35,00	350,00	20,00	200,00	55,00	550,00
6035-40 do 50 mm ²	ks	20,00	55,00	1 100,00	20,00	400,00	75,00	1 500,00
6035-60 do 150 mm ²	ks	4,00	75,00	300,00	20,00	80,00	95,00	380,00
ROZVADĚČ RVO 16 - celkem				27 070,00		5 520,00		32 590,00
Dodávky								
Regulátor	ks	1,00	440 310,00	440 310,00	0,00	0,00	440 310,00	440 310,00
ROZVADĚČ RVO 19	ks	1,00	32 510,00	32 510,00	0,00	0,00	32 510,00	32 510,00
ROZVADĚČ RVO 12	ks	1,00	32 510,00	32 510,00	0,00	0,00	32 510,00	32 510,00
ROZVADĚČ RVO 16	ks	1,00	32 590,00	32 590,00	0,00	0,00	32 590,00	32 590,00
Dodávky - celkem				537 920,00				537 920,00
Elektromontáže								
Úprava rozvaděče RVOp19.1								
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
6035-40 do 50 mm ²	ks	16,00	160,00	2 560,00	50,00	800,00	210,00	3 360,00
HODINOVÉ ZUKTOVACÍ SAZBY								
Úprava rozvaděče	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Úprava rozvaděče RVOp19.1 - celkem				2 560,00		1 800,00		4 360,00
Úprava rozvaděče RVOp12.1								
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
6035-40 do 50 mm ²	ks	16,00	160,00	2 560,00	50,00	800,00	210,00	3 360,00
HODINOVÉ ZUKTOVACÍ SAZBY								
Úprava rozvaděče	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Úprava rozvaděče RVOp12.1 - celkem				2 560,00		1 800,00		4 360,00
Úprava rozvaděče RVOp16.1								
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
6035-40 do 50 mm ²	ks	16,00	160,00	2 560,00	50,00	800,00	210,00	3 360,00
HODINOVÉ ZUKTOVACÍ SAZBY								
Úprava rozvaděče	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Úprava rozvaděče RVOp16.1 - celkem				2 560,00		1 800,00		4 360,00

MONTÁŽ REGULÁTORŮ								
do 300 kg	ks	3,00	0,00	0,00	2 300,00	6 900,00	2 300,00	6 900,00
NASTAVENÍ REGULÁTORŮ								
Nastavení regulátoru	ks	3,00	0,00	0,00	760,00	2 280,00	760,00	2 280,00
SVÍTIDLO PRO KOMUNIKACE								
1x70W	ks	41,00	3 050,00	125 050,00	200,00	8 200,00	3 250,00	133 250,00
1x100W	ks	101,00	3 170,00	320 170,00	200,00	20 200,00	3 370,00	340 370,00
REFLEKTOR 1x150W	ks	5,00	4 890,00	24 450,00	200,00	1 000,00	5 090,00	25 450,00
recyklační poplatek	ks	147,00	8,40	1 234,80	0,00	0,00	8,40	1 234,80
Redukce na výložník	ks	142,00	150,00	21 300,00	50,00	7 100,00	200,00	28 400,00
VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ. VIALOX								
E27 70W	ks	81,00	189,00	15 309,00	10,00	810,00	199,00	16 119,00
E40 100W	ks	156,00	216,00	33 696,00	10,00	1 560,00	226,00	35 256,00
E40 150W	ks	5,00	235,00	1 175,00	10,00	50,00	245,00	1 225,00
White CDO TT ET Plus 150W	ks	8,00	595,00	4 760,00	10,00	80,00	605,00	4 840,00
recyklační poplatek	ks	250,00	2,50	625,00	0,00	0,00	2,50	625,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY 3x1 5 mm ²	m	1 500,00	10,00	15 000,00	5,00	7 500,00	15,00	22 500,00
PROPOJENÍ REGULÁTORU A ROZVADĚČE								
Kabelové propojení rozvaděče a regulátoru	ks	3,00	200,00	600,00	100,00	300,00	300,00	900,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1KV								
CYKY-J 4x16 mm ² ,pevně	m	116,00	123,00	14 268,00	20,00	2 320,00	143,00	16 588,00
UKONČENÍ KABELŮ								
zákl./pás. do 4x16 mm ²	ks	24,00	0,00	0,00	80,00	1 920,00	80,00	1 920,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm ²	ks	500,00	0,00	0,00	10,00	5 000,00	10,00	5 000,00
POZINKOVANÝ DRÁT								
Drát tažený pozinkovaný D 10,00mm	kg	109,00	28,00	3 052,00	10,00	1 090,00	38,00	4 142,00
SVORKY								
Svorka SR 3b	ks	6,00	26,00	156,00	20,00	120,00	46,00	276,00
Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	ks	6,00	18,00	108,00	20,00	120,00	38,00	228,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stávajících rozvaděčů na pojistkové skříňe	ks	3,00	0,00	0,00	800,00	2 400,00	800,00	2 400,00
Výměna zdrojů v přechodových svítidlech	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	150,00	0,00	0,00	250,00	37 500,00	250,00	37 500,00
Demontáž stávajících svídel	ks	147,00	0,00	0,00	125,00	18 375,00	125,00	18 375,00
Geodetické zaměření	m	103,00	0,00	0,00	55,00	5 665,00	55,00	5 665,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00
Zemní práce								
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	4,50	0,00	0,00	365,00	1 642,50	365,00	1 642,50
ZÁKLAD PRO ROZVADĚČ								
520x1100x1800 mm	ks	3,00	1 850,00	5 550,00	615,00	1 845,00	2 465,00	7 395,00
BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD								
Do bednění	m2	6,00	200,00	1 200,00	300,00	1 800,00	500,00	3 000,00
Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	1,10	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00
Bourání žvčicných povrchů tl. vrstvy 10 -15 cm	m2	10,80	0,00	0,00	247,00	2 667,60	247,00	2 667,60
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10cm	m	47,00	0,00	0,00	110,00	5 170,00	110,00	5 170,00
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	86,00	0,00	0,00	100,00	8 600,00	100,00	8 600,00
Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	16,00	0,00	0,00	120,00	1 920,00	120,00	1 920,00
Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm	m	101,00	2,00	202,00	5,00	505,00	7,00	707,00
Zajistění kabelů při křížení Krycí deska LT 300	ks	12,00	150,00	1 800,00	50,00	600,00	200,00	2 400,00
Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy	m	86,00	0,00	0,00	50,00	4 300,00	50,00	4 300,00
Zához rýhy 65/12 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy	m	16,00	0,00	0,00	60,00	960,00	60,00	960,00
Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000m	m3	10,00	0,00	0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
Poplatek za skládku	m3	10,00	0,00	0,00	150,00	1 500,00	150,00	1 500,00
Průvzorná úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	83,00	0,00	0,00	50,00	4 150,00	50,00	4 150,00
Zřízení pod.vrstvy a chodníku ze šterkopísku do 5cm	m2	2,45	80,00	196,00	150,00	367,50	230,00	563,50
Zřízení pod.vrstvy a chodníku ze šterkopísku do 15cm	m2	2,45	240,00	588,00	150,00	367,50	390,00	955,50
Kladení dlažby z kostek kamenných do lože z písku	m2	3,05	50,00	152,50	250,00	762,50	300,00	915,00
Podkladové vrstva ze šterku tl. 10cm ze šterkordrti tl. 10cm	m2	10,80	160,00	1 728,00	100,00	1 080,00	260,00	2 808,00
Průvzor vozovka lit.asfalt tl. 8cm	m2	10,80	500,00	5 400,00	250,00	2 700,00	750,00	8 100,00
Zemní práce - celkem								
Podružný materiál				16 816,50		48 937,60		65 754,10
				0,00				0,00
Elektromontáže - celkem				605 450,30	191 827,60	797 277,90		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Optimalizace řídicího systému VO v Jeseníku - 2. etapa
Projekt	
Investor	město Jeseník
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2015
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

7. Harmonogram realizace:

Celé dílo je dodavatel schopen realizovat v rámci 8 pracovních týdnů. Níže je dílo rozepsáno do jednotlivých týdnů. Kompletní realizace proběhne dle SoD nejpozději do 30.6.2016. Práce provedené ještě v roce 2015 se budou odvíjet od klimatických podmínek a dodacích lhůt na rozvaděče a svítidla. Počítáme se splněním minimálně 40% zakázky do 31.12.2015.

1. až 4. týden

Dodací lhůta na svítidla a rozvaděče dle předběžných informací od dodavatelů. Lhůty se mohou do podpisu SoD změnit.

5. až 7. týden

Instalace svítidel, rozvaděčů a provedení zemních prací nutných pro změnu napojení rozvaděčů VO.

8. týden

Rezerva pro případ potřeby. Předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

Pokud bude zadavatel trvat na zpracování podrobného harmonogramu, rádi takový doložíme. Práce budou rozepsány ideálně po jednotlivých dnech.

V Olomouci dne 26.10.2015

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (1)

za společnost Energy Solutions and Savings s.r.o.
Marek Jurášek, jednatel

Odbor stavebního úřadu, majetku a investic

Č.j. dokumentu: MJ/14846/2015/OSMI/Ca
Sp. značka: MJ/09822/2015
(Uvádějte vždy v korespondenci)

Jeseník 23.03.2015

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing. Ladislav Cabadaj
Telefon: +420 584 498 108



④

Tento souhlas nabyl právních účinků
dne 23-03-2015
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic - oddělení majetku,
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

ÚZEMNÍ SOUHLAS

MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 23.02.2015 podalo

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic - oddělení majetku, IČO 00302724, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

vydává územní souhlas

s umístěním stavby

Optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení - 2. etapa Jeseník

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2406/1, 2484/7, 1594, 2494/3, 1374, 2480/1 v katastrálním území Jeseník.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Jedná se zemní propojení rozvaděčů či sloupů VO a to celkem tří úseků:
 - ul. Lipovská: Dojde k propojení rozvaděče č. 19 a sloupu č. 1400. Trasa veden převážně v zeleném pásu, dojde pouze k překopání dlážděného chodníku. Stavba je mimo záplavové území, není v památkové rezervaci ani zóně, není v chráněném území CHKO Jeseníky.
 - ul. V Aleji: Dojde k propojení rozvaděče č. 16 a sloupu č. 1572. Trasa vede převážně v zeleném pásu, dojde pouze k překopání asfaltové komunikace (ul. V Aleji). Stavba je mimo záplavové území, není v památkové rezervaci ani zóně, není v chráněném území CHKO Jeseníky. Je zde ochrana nemovitosti – vnitřní lázeňské území, ložistiště slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupně.
 - ul. Priessnitzova: Dojde k propojení dvou sloupů č. 1442 a 1449. Trasa vede převážně v zeleném pásu, dojde ale k překopání dlážděného chodníku a asfaltové komunikace. Stavba je mimo záplavové území, není v památkové rezervaci ani zóně, není v chráněném území CHKO Jeseníky. Je zde ochrana nemovitosti – vnitřní lázeňské území, ložistiště slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupně.

Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 JESENÍK – doručovací adresa
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, pracoviště Továrni 4/1287, 790 01 JESENÍK

Tel.: +420 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9

E-mail: ladislav.cabadaj@mujes.cz
Internet: www.jesenik.org

Umístění stavby na pozemku:

- ulice Lipovská – pozemek parc. č. 2406/1 v k.ú. Jeseník
- ulice V Aleji – pozemek parc. č. 2484/7, 1594 a 2494/3 v k.ú. Jeseník
- ulice Priessnitzova – pozemek parc. č. 1374, 2480/1 v k.ú. Jeseník

Určení prostorového řešení stavby:

- všechny kabely budou uloženy v zemi

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- jedná se o pozemky parc. č. 2406/1-část, 2484/7, 1594, 2493/4, 1374 a 2480/1, vše v k.ú. Jeseník

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 a 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.


Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Územní souhlas pozbývá platnosti v případě podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Upozorňujeme tímto stavebníka na ustanovení § 152 stavebního zákona, kde mu jsou dány povinnosti a odpovědnost při přípravě a provádění stavby.

Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo prováděné na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129 stavebního zákona lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odbor stavebního úřadu,
majetku a investic
750 01 Jeseník


Ing. Ladislav Cabadaj
vedoucí Odboru stavebního úřadu,
majetku a investic

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Žadatel (s ověřeným situačním výkresem):

1. Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic - oddělení majetku, Masarykovo nám. č.p. 167/1, 790 01 Jeseník I

Další osoby dle § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona (s vyznačením účinnosti):

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
3. Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IDDS: f63fprw
4. SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, o.s., Priessnitzova č.p. 299/12, 790 01 Jeseník I
5. MUDr. Miroslav Novotný, Priessnitzova č.p. 1034/7, 790 01 Jeseník I
6. MUDr. Vladimíra Novotná, Kalvodova č.p. 1334/35, 790 01 Jeseník I
7. Technické služby Jeseník a. s., IDDS: 7aygkr3
8. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
10. O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
11. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn

Dotčené orgány (s vyznačením účinnosti):

12. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, IDDS: pv8aaxd
13. Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
14. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-odpadové hospodářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
15. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany ovzduší, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
16. Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí-orgán ochrany přírody a krajiny, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I