
SMLOUVA o vybudování technické a dopravní infrastruktury  
a budoucím převodu vlastnického práva k ní a souvisejícím 

pozemkům na město Jeseník 
č. MJ-SML/0265/2022 

 
uzavřená podle § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník) uvést i § 1785 a násl. pro smlouvu o smlouvě 
budoucí 
 
 

Smluvní strany: 
1. M.K. 
 bytem:  
 nar.:  
      
 
2. H.N. 
 bytem:  
 nar.:  
 
3. J.V. 
 bytem:  
 nar.:  
                                   

na straně jedné společně jako „žadatelé“ 

 
a 
 
2. Město Jeseník 

se sídlem: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
IČ: 00302724 
datová schránka: vhwbwm9 
zastoupeno:  Mgr. Bc. Zdeňkou Blišťanovou, starostkou města 

 
na straně druhé jako „město“  

 
 
 

Preambule 
 

Žadatelé plánují umožnit výstavbu rodinných domů třetím osobám v katastrálním území 
města Jeseník na pozemcích specifikovaných dále v této smlouvě, které nemají v současné 
době zajištěné napojení na technickou infrastrukturu a ani přístup na pozemní 
komunikaci. Vzhledem k tomu, že žadatelé i přes tuto skutečnost mají zájem zajistit 
výstavbu rodinných domů (dále jen „RD“) v dané lokalitě, souhlasí s vybudováním 
potřebné veřejné technické a dopravní infrastruktury na vlastní náklady včetně 
provedení následného majetkoprávního vypořádání s městem a vlastníky pozemků 
nacházejících se pod nově vybudovanou infrastrukturou. 
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Záměr žadatelů klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb realizovat, proto 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu v rozsahu, jak je v ní dále uvedeno. 
 

 
Prohlášení 

 
1. Město a žadatelé se dohodli na uzavření této Smlouvy o vybudování infrastruktury, 

která stanovuje práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k pozemkům 
specifikovaným v čl. III. této smlouvy a plánovaným stavbám uvedeným v této 
smlouvě a upravuje následný převod nově vybudované infrastruktury do vlastnictví 
města.  

 
2. Tato smlouva je uzavřena v souladu s dokumentem, který schválilo Zastupitelstvo 

města Jeseníku dne 20.06.2019 usnesením č. 178: „Pravidla města Jeseník pro 
výstavbu a přijetí nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících pozemků 
do vlastnictví města“ (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla stanovují technické a 
procesní podmínky pro projektovou přípravu, výstavbu a následný převod veřejné 
technické a dopravní infrastruktury, která po dokončení přejde do majetku města 
Jeseníku, a to včetně souvisejících pozemků. Žadatel prohlašuje, že se s obsahem 
Pravidel seznámil, je tedy srozuměn s postupem v nich upraveným a zavazuje se jimi 
řídit. Pravidla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je upřesnění podmínek pro vybudování, financování a 

provozování infrastruktury nazvané „Technická vybavenost RD Lipovský kopec“ 
– stavební objekty: SO 06-1 Veřejné osvětlení, SO 06-2 Veřejné osvětlení, SO 103 
Účelová komunikace „C“, SO 104 Účelová komunikace „D“, SO 02-1 Odvodnění 
komunikace. Předmětem je rovněž ujednání podmínek, za kterých mohou žadatelé 
požadovat převod vybudované infrastruktury a pozemků pod ní do vlastnictví 
města. 

2. Touto smlouvou se upřesňují podmínky pro vybudování, financování a provozování 
infrastruktury v podobě a rozsahu stanoveném níže uvedenými dokumentacemi, 
které jsou dále v této smlouvě nazývány souhrnně jako „Projekt“ a tvoří přílohu č. 4 
této smlouvy: 
a) dokumentace vztahující se ke stavebnímu objektu veřejného osvětlení (dále 

jen „VO“) a stavebnímu objektu odvodnění zhotovená společností DIK 
dodavatelsko-inženýrská společnost s.r.o, IČO 16627008, nám. Svobody 
879/14, 790 01 Jeseník, autor Ing. Jiří Švub, vypracovaná v 01/2020; 

b) dokumentace vztahující se ke stavebním objektům účelových komunikací 
zhotovená společností TUMVIA s.r.o, IČO 04973984, Adolfovice 60, 790 01 Bělá 
pod Pradědem, autor Ing. Milan Marcinov, vypracovaná v 07/2018.   

3. Za účelem realizace infrastruktury popsané výše v tomto článku byla vydána 
následující povolení: 

a) na objekty VO - územní rozhodnutí č.j. MJ/29376/2020 dne 22.06.2020, které 
nabylo právní moc dne 18.07.2020; 

b) na objekty účelových komunikací společné povolení č.j. MJ/39079/2020 dne 
30.07.2020, které nabylo právní moc dne 04.09.2020; 
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c) na objekt odvodnění společné povolení č.j. MJ/45468/2020 dne 03.09.2020, 
které nabylo právní moc dne 25.09.2020. 

 

 
II. 

Údaje a charakteristika stávající infrastruktury 
 

1. Plochy pro budoucí výstavbu infrastruktury a RD jsou v současné době využívány 
jako louka. Jedná se tedy o nezastavěné území města Jeseník a žádné komunikace, 
veřejné osvětlení a inženýrské sítě se zde momentálně nenacházejí. 

2. Pro navrženou zástavbu 18 RD je tedy nutné zajistit výstavbu celkové infrastruktury 
v dané lokalitě, která je žadateli nazývána jako „resort Pod Předním vrškem“. 
 
 

 
III. 

Navrhované změny a nároky na vybudování navržené infrastruktury 
 

1. Veškeré napojovací body technické infrastruktury se nacházejí v prostoru ul. 
Lipovská v Jeseníku.  

2. Pozemky, které jsou dotčeny vybudováním předmětné infrastruktury, se všechny 
nachází v katastrálním území Jeseník a jsou jak v podílovém spoluvlastnictví žadatelů, 
tak ve vlastnictví odlišného subjektu, konkrétně takto:   

- parc. č. 1921/4 (veřejné osvětlení – část SO 06-2 Veřejné osvětlení budovaná 
společně s IPPEKON Invest s.r.o.) – podílové spoluvlastnictví M.K. (podíl ½), 
H.N. (podíl ¼) a J.V. (podíl ¼). 

- parc. č. 1921/4 (veřejné osvětlení – SO 06-1 Veřejné osvětlení; odvodnění; 
komunikace vč. připojení-sjezd na silnici III/45319) – podílové spoluvlastnictví 
M.K. (podíl ½), H.N. (podíl ¼) a J.V. (podíl ¼). 

- parc.č. 2461/2 (veřejné osvětlení; komunikace vč. připojení 2 ks sjezdů na 
silnici III/45319) – vlastník Olomoucký kraj, hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. (dále jen „SSOK“). 

3. Vybudování dopravní infrastruktury zahrnuje zřízení dvou účelových komunikací, 
konkrétně označených v čl. I. jako SO 103 účelová komunikace „C“ a SO 104 účelová 
komunikace „D“. Tyto účelové komunikace jsou řešeny následovně: 
a)  Obě budou vybudovány v podobě zpevněného povrchu na pozemku na parc.č. 

1921/4. Obě budou provozovány v dopravním režimu „obytná zóna“, tak jak jsou 
navrženy.  

b)  Obě budou napojeny na silnici III/45319, tj. na stávající zpevněnou komunikaci 
s asfaltovým povrchem nacházející se na pozemku parc. č. 2461/2 v k.ú Jeseník. 
Stavební objekt SO 103 Účelová komunikace „C“ bude délky 111.29 m s navržením 
připojení 9 sjezdů pro budoucí RD, s 9 ks podélných parkovacích stání, z toho 1 ks 
stání vyhrazeného pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
Součástí bude i plocha umožňující otáčení vozidel - úvraťové obratiště.  

c)  Stavební objekt SO 104 Účelová komunikace „D“ bude délky 129.96 m 
s navržením připojení 9 sjezdů pro budoucí RD a 9 ks podélných parkovacích 
stání, z toho 1 ks stání vyhrazeného pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené. Součástí bude i plocha umožňující otáčení vozidel - úvraťové 
obratiště.  

d)  SO 103 Účelová komunikace „C“ stavebně nenavazuje na SO 104 Účelová 
komunikace „D“. 
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4. Odvodnění účelových komunikací, tj. SO 02-1 uvedený v čl. I., bude řešeno částečným 
vsakováním zvoleným krytem komunikací. Podél komunikací bude dále vytvořen 
vsakovací příkop napojený do vsakovací šachty. 

5. Veřejné osvětlení (dále jen VO) uvedené v článku I., bude napojeno ze stávajícího 
veřejného osvětlení, jehož vlastníkem je město, a to z lampy osazené na pozemku 
parc. č. 2461/2 v k.ú. Jeseník. Nové VO bude sestávat z 11 svítidel osazených na 
stožárech výšky 6 m s výložníky se vzdáleností mezi svítidly 20 m, které budou 
umístěny podél účelových komunikací. Svítidla budou napojena podzemním vedením 
(kabelem). Část vedení VO – objektu SO 06-2 Veřejné osvětlení bude budováno 
společně s investorem sousední lokality IPPEKON Invest s.r.o., IČO 06761615 – jedná 
se o úsek od lampy na parc.č. 2461/2 po hranici s parc.č. 1921/22 k.ú. Jeseník (resort 
Panorama). 

6. Ostatní inženýrské sítě zahrnují vybudování splaškové kanalizace, vodovodu, sítě 
elektronických komunikací a vedení nízkého napětí. 

 
 

IV. 
Financování vybudování infrastruktury 

 
1. Žadatelé se zavazují zajistit vybudování veškeré veřejné infrastruktury svým 

jménem, na svůj náklad a na svoji odpovědnost (případně prostřednictvím spol. 
PROFI, spol. s r.o., IČ 00557960, se sídlem č.p. 81, 788 25 Ostružná), tedy se zavazují 
uhradit sami veškeré náklady související se změnou nebo vybudováním 
veřejné infrastruktury, a to v plné výši bez jakékoliv finanční podpory ze strany 
města. Součástí díla zajišťovaného žadateli jsou veškeré výdaje, které jsou potřebné 
pro sjednaný účel nebo přímo se změnami nebo vybudováním veřejné infrastruktury 
souvisejí. Touto smlouvou není dotčeno právo žadatelů uzavřít smlouvu o sdružení 
finančních prostředků či jinou smlouvu s jinými osobami (vlastníky pozemků či 
staveb, jinými zájemci o stavby apod.).  

2. Žadatelé prohlašují, že po městu nebudou nárokovat zpětně žádné finanční 
prostředky související s jimi budovanou infrastrukturou. 

 
 

V. 
Závazek žadatelů vybudovat veřejnou infrastrukturu v dohodnutém 

rozsahu a termínu 
 
1. Žadatelé se zavazují, že plánovaná infrastruktura bude realizována dle 

harmonogramu uvedeného v čl. VIII. této smlouvy, s předpokládaným termínem 
možnosti využívání infrastruktury v režimu předčasného užívání nejpozději od           
31. 12.2023, v celém rozsahu pak nejpozději od 31. 12. 2027. 

2. Žadatelé jsou povinni vybudovat (nebo zajistit vybudování) veřejnou infrastrukturu 
v rozsahu specifikovaném v čl. I. této smlouvy s odkazem na příslušnou dokumentaci 
tak, aby po vydání kolaudačního souhlasu mohla být bez omezení užívána či 
provozována.  

 
 
 
 

VI. 
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Závazek žadatelů o provedení nezbytných opatření na pozemcích zabraňujících 
ohrožení veřejných zájmů v případě, že nedojde k realizaci stavby v rozsahu a 

termínu dohodnutém v této smlouvě 
 

Pokud žadatelé nevybudují infrastrukturu charakterizovanou v čl. I. této smlouvy v 
dohodnutém rozsahu a čase, zavazují se tímto, že provedou veškerá nezbytná opatření na 
pozemcích v resortu Pod Předním vrškem - parc. č. 1921/4, 1951, 1952/3, 1921/58, 
1921/53, 1921/33, 1921/54, 1921/57, 1952/2, 1953, 1952/4, 1952/1, 1921/35, 
1921/52, 1921/51, 1921/50, 1921/55, 1921/56 a 1921/36, tj. v místě provádění díla, 
zabraňující ohrožení veřejných zájmů. Pro účel této smlouvy se nezbytným opatřením 
rozumí v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
v platném znění, takový stavební stav budované pozemní komunikace, aby tato byla 
sjízdná. Veřejným zájmem se pak rozumí zejména možnost vjezdu zdravotnických 
vozidel, vozidel hasičů, vozidel svážejících komunální odpad apod. Odpovědnost žadatelů 
vůči městu a třetím osobám podle obecně závazných právních předpisů není touto 
smlouvou při nesplnění jejich závazku dotčena. 
 
 

VII. 
Sankční ujednání 

 
Pro případ, že nedojde k realizaci jednotlivých stavebních objektů infrastruktury dle č. I. 
smlouvy v souladu s harmonogramem uvedeným v čl. VIII. a dokumentací dle přílohy č. 4 
sjednávají tímto účastníci smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy 
Stotisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek. Sjednanou 
smluvní pokutu jsou žadatelé povinni zaplatit městu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího 
písemného vyúčtování, doručeného městem žadatelům. 
 
 

VIII. 
Harmonogram realizace navržené veřejné infrastruktury 

 
1. Celá stavba infrastruktury bude realizována dle následujícího harmonogramu:  

a) Realizace veřejného osvětlení: nejpozději do 30. 9. 2023 
b) Realizace odvodnění komunikací: nejpozději do 30. 9. 2023 
c) Realizace obslužné komunikace ve stavu pro předčasné užívání: nejpozději do 

30. 9. 2023 
d) Kolaudace veřejného osvětlení: nejpozději do 31. 12. 2023 
e) Kolaudace odvodnění komunikací: nejpozději do 31. 12. 2023 
f) Povolení předčasného užívání obslužných komunikací: nejpozději do 31. 12. 2023 
g) Dokončení finálního povrchu obslužných komunikací a osazení obrubníků: 

nejpozději do 31. 12. 2026 
h) Kolaudace obslužných komunikací: nejpozději do 31. 12. 2027 
i) Předání osvětlení a komunikací městu: nejpozději do 31. 12. 2028 

 

2. Žadatelé se zavazují pod sankcí smluvní pokuty uvedené v čl. VII., že jednotlivé 
stavební objekty budou realizovat dle zde uvedeného harmonogramu stavby.  
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IX. 
Závazky smluvních stran k předání a převzetí staveb a pozemků, na kterých bude 

veřejná infrastruktura realizována 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že za předpokladu, že bude splněna podmínka dodržení 

harmonogramu výstavby dle čl. VIII. odst. 1 a dále podmínky uvedené v Pravidlech 
pak město bezúplatně převezme do svého vlastnictví vybudovanou infrastrukturu, tj. 
účelovou komunikaci, odvodnění a veřejné osvětlení, včetně pozemku/ů pod 
účelovými komunikacemi, a bude je následovně provozovat v režimu daném pro 
tento typ stavby.  

2. Žadatelé se zavazují městu darovat stavbu účelové komunikace vč. zeleně a 
pozemku/ů pod nimi, dále její odvodnění a veřejné osvětlení v rozsahu předmětu 
smluvního vztahu specifikovaného v čl. I. této smlouvy.  

3. Převzetí ostatní technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, energetické vedení 
apod.) si zajišťují svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost sami žadatelé 
s příslušnými vlastníky, správci nebo provozovateli. 

4. Do doby, než dojde k bezúplatnému převodu veřejné infrastruktury do vlastnictví 
města, berou žadatelé na vědomí, že jsou povinni zajišťovat veškeré povinnosti 
s veřejnou infrastrukturou spojené svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost.  

5. Správu a údržbu jednotlivých objektů infrastruktury po jejich dokončení až do nabytí 
právních účinků vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům pro město 
Jeseník do katastru nemovitostí, zajišťují v plné šíři žadatelé. 

6. Před uskutečněním bezúplatného převodu infrastruktury specifikované v čl. I 
a pozemků do vlastnictví města musí být splněny kumulativně následující 
podmínky; v opačném případě není město povinno infrastrukturu ani pozemky 
přijmout do svého vlastnictví:  
a)  minimálně 50 % (padesát) zastavěnost lokality (resortu Pod Předním vrškem) 

rodinnými domy – tj. lokalita je dle rozparcelování určena pro výstavbu 18 RD, 
b) uzavřená a účinná smlouva mezi městem na jedné straně a žadateli a společností 

IPPEKON Invest s.r.o., IČ 06761615, na straně druhé, na základě které dojde k 
převodu stavebního objektu SO06-2 (Veřejné osvětlení) realizovaného žadateli 
společně se společností IPPEKON Invest s.r.o do vlastnictví města (tj. uzavření této 
smlouvy bude předcházet samotnému bezúplatnému převodu infrastruktury 
specifikované v čl. I. smlouvy ze žadatelů na město), 

c) žadatelé nabudou do svého vlastnictví ty části pozemků, které se v době uzavření 
této smlouvy nachází ve vlastnictví třetích osob (mimo pozemky ve vlastnictví 
SSOK) a které se po vybudování infrastruktury budou nacházet pod vybudovanou 
infrastrukturou tak, aby žadatelé jako vlastníci následně převedli na město 
Jeseník jak vlastnické právo k vybudované infrastruktuře, tak i k souvisejícím 
pozemkům.  V případě dotčení pozemků ve vlastnictví SSOK jsou žadatelé povinni 
zřídit k takovým pozemkům věcné břemeno spočívající v umístění, provozování, 
opravách, údržbě předmětné infrastruktury včetně práva vstupu a vjezdu na 
služebné pozemky v nezbytně nutném rozsahu.  Toto věcné břemeno musí být 
zapsáno v katastru nemovitostí. 

d) na pozemcích, které mají být předmětem převodu, nesmí váznout žádná zástavní 
práva, ať už zapsaná v katastru nemovitostí či nezapsaná. Tzn.  pokud by na 
pozemcích nějaká zástavní práva byla v mezičase zřízena, musí žadatelé před 
samotným bezúplatným převodem pozemků městu zajistit jejich zrušení a výmaz 
z katastru nemovitostí. V opačném případě město pozemky do svého vlastnictví 
pozemky nepřijme.   



 7 

 
  

e)   na pozemcích pod přebíranou infrastrukturou, které mají být předmětem 
převodu, nesmí váznout žádná věcná břemena nezapsaná v katastru nemovitostí.  

7. Žadatelé jsou oprávněni vyzvat město k uzavření smlouvy, na základě které dojde k 
převodu vybudované infrastruktury a souvisejících pozemků nejdříve dne, kdy 
splní všechny podmínky stanovené touto smlouvou a Pravidly (např. dokončení 
stavby, splnění všech podmínek uvedených v odst. 6 tohoto článku, zřízení 
služebnosti všech inženýrských sítí a jejich zápis do katastru nemovitostí). Po 
obdržení výzvy město zhodnotí, zda byly ze strany žadatele splněny všechny 
podmínky dohodnuté v této smlouvě a stanovené Pravidly a do 6 (šesti) měsíců od 
obdržení výzvy uzavře s žadateli smlouvu. 

 
 

X. 
Záruka za jakost zrealizované veřejné infrastruktury 

 
Žadatelé poskytují na vybudovanou infrastrukturu dle čl. I záruku za jakost v délce trvání 
60 měsíců od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnictví k infrastruktuře na město, a to bez ohledu na dobu její předešlé 
existence a provozování. Ustanovení o záruce za jakost bude obsaženo i v samotné 
smlouvě. Poskytnutá záruka se bude vztahovat na zajištění kvalitativních požadavků 
stavebních objektů dle dokumentace, která je uvedená výše v této smlouvě.  Po výše 
uvedenou dobu odpovídají žadatelé (budoucí prodávající) za vady, které město (budoucí 
kupující) zjistí a které včas reklamuje. Obsahem smlouvy bude rovněž úprava postupu při 
reklamování zjištěné vady – bližší stanovení záručních podmínek.  
 

 
XI. 

Kontrolní činnost města při realizaci stavby infrastruktury a jejím následném 
předání 

 
1. Zástupce města, kterým může být pověřený zaměstnanec města nebo správce 

místních komunikací a veřejného osvětlení, Technické služby Jeseník a.s, IČO 
64610063 se budou moci účastnit předem stanovených kontrolních dnů na staveništi. 
K dispozici jim bude ze strany žadatelů poskytnuto jedno vyhotovení projektové 
dokumentace a dále jim budou na vyžádání poskytnuty jakékoli její přílohy či 
dokumenty (vyjádření, protokoly atp.) související s realizovanou stavbou. Dále budou 
moci provádět dle svého uvážení a možností dohled/namátkovou kontrolu nad 
stavbou infrastruktury. Zástupci města budou rovněž oprávněni vyžadovat od 
žadatele předložení dokladů, které se týkají stavby, např. fotodokumentaci, zkoušky 
zhutnění, nahlédnutí do stavebního deníku apod. a to kdykoliv během provádění 
stavby. 

 
2. Město si vyhrazuje možnost změny svých pověřených osob. O této změně bude 

informovat žadatele písemně nejpozději osobním předáním na staveništi.  
 
3. V případě, že pověřený zaměstnanec města zjistí v průběhu realizace stavby a jejím 

následném předání natolik závažné nedostatky díla, případně odchylky od projektové 
dokumentace, které dle jeho názoru vedou k nepřijatelné míře snížení kvality díla, 
upozorní na tuto skutečnost písemně žadatele. Žadatelé zástupci města písemně 
prokazatelným způsobem odpoví, jak uvedený problém vyřešili.  



 8 

 
4. Absence odpovědi žadatelů na upozornění dle odst. 3 tohoto článku nebo 

nedostatečné vyřešení problému vede k zániku závazku města převzít vybudovanou 
infrastrukturu na pozemku parc.č. 1921/4 k.ú. Jeseník. 

 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Veškeré dohody, práva a povinnosti smluvních stran upravená touto smlouvou 

vztahující se k převodu vlastnických práv a povinností k realizované stavbě a 
pozemkům přechází na jejich právní nástupce. Žadatelé jsou povinni svého právního 
nástupce na toto upozornit a poskytnout mu minimálně kopii této smlouvy.  

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z 
účastníků obdrží jeden výtisk.  

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou chronologicky vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Práva a povinnosti stran, která nejsou upravena smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu smlouvy a uzavírají ji 
podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

6. Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní 
straně skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této smlouvy včetně jejích příloh, a 
to nejpozději do 15 dnů po vzniku změny rozhodné pro platnost smlouvy. Změna 
bude řešena dodatkem k této smlouvě. 

7. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, bude veškerá komunikace mezi účastníky 
smlouvy probíhat písemně, a to s využitím adres či datových schránek uvedených 
v záhlaví této smlouvy. V případě změny doručovací adresy jsou účastníci smlouvy 
povinni tuto skutečnost do 15 dnů písemně sdělit všem ostatním účastníkům bez 
nutnosti sjednávat dodatek ke smlouvě. Nadále pak bude doručováno na uvedenou 
adresu s případnými účinky domněnky doby dojití dle § 573 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění.  

8. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
Uzavření této smlouvy o vybudování infrastruktury bylo schváleno 
Zastupitelstvem města Jeseníku na jeho   . zasedání, dne …………., usnesením č.     

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti od data uveřejnění prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb.  Uveřejnění smlouvy zajistí město Jeseník. 
 

10. V případě, že nedojde k vybudování celé infrastruktury do stavu vhodného 
k předčasnému užívání stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí do 
31. 12. 2023,  zaniká tato smlouva, a tedy práva a povinnosti z nich smluvním 
stranám plynoucí, s výjimkou závazku upraveného v čl. VI.  
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V Jeseníku dne:                V Jeseníku dne:  
 
  
 
    
________________________ ___________________________ 
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová                                                      M.K. 
starostka města                     
 
 
 
                                                                                                         V Jeseníku dne: 
 
 
 
 
                                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                          J.V: 
 
 
 
 
                                                                                                        V Jeseníku dne: 
 
 
 
                                                                                                         ________________________ 
  H.N. 
 
 
 
 
 
 

Přílohy smlouvy: 
 

1. Pravidla města Jeseník pro výstavbu a přijetí nově budované a stávající 
infrastruktury a souvisejících pozemků do vlastnictví města  

2. Stavební povolení na stavební objekty předávané do vlastnictví města 
3. Snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se smlouva týká 
4. Dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury  

 
 


