



## MĚSTO JESENÍK

### SMLOUVA O DÍLO č. MJ-SML/0142/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel:** Město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
**Zastoupeno:** Ing. Marií Fomiczewovou, starostkou města  
**Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:**  
Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 180, e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 112, e-mail: [marek.fatura@mujes.cz](mailto:marek.fatura@mujes.cz)  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,  
č.ú.: 86-7692800237/0100  
**Tel./mail:** 584 498 111 / 584 498 112  
**ID datové schránky:** vhwbbwm9  
(dále jen: „objednatel“)

**Zhotovitel:** JR STaKR s.r.o.  
**Sídlo:** Tř. Osvobození 4, 792 01 Bruntál  
**Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33800**  
**Zastoupen:** Romanem Strohnerem, jednatelem společnosti  
**IČO:** 285 96 854  
**DIČ:** CZ285 96 854  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál, č.ú. 43-5344030257/0100  
**Tel./mail:** 554 254 710 / [jrstakr@jrstakr.cz](mailto:jrstakr@jrstakr.cz)  
**K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních:** Roman Strohner  
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků): Jiří Krupa  
(dále jen: „zhotovitel“)

2.

#### ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.



# MĚSTO JESENÍK

## II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

**„Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník, km 0,264 20 – 0,314 80“**

Dílo bude provedeno podle:

- a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník, km 0,264 20 – 0,314 80“ ze dne 11.03.2014,
- b) projektové dokumentace pro provádění stavby „Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník, km 0,264 20 – 0,314 80“ zpracované společností Dopravní projektování, spol. s r.o., Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc, IČO: 25361520,
- c) cenové nabídky zhotovitele (soupis prací s výkazem výměr) ze dne 31.3.2014, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1,
- d) pravomocného stavebního povolení č.j.: MJ/54218/2012/09/ODSH/VUr ze dne 11.2.2013, které je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v listinné podobě nejpozději v den předání staveniště.

2. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

## III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických dle čl. I. smlouvy, popř. jiné písemně pověřené osoby.



## MĚSTO JESENÍK

2. Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla, tj. nepřevzme-li nabídnuté staveniště od objednatele, ve sjednané lhůtě do 5-ti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané smluvní pokuty.

3. **Zhotovitel předá kompletně provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, objednateli nejpozději do 30.06.2014**

4. Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.

### IV. CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí bez DPH: **349.610,50 Kč** (slovy: třistačtyřicetdevět tisíc šest set setdeset korun českých a padesát haléřů bez DPH).

2. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.

3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

4. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním veřejných prostranství a s uzavírkami komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vypracování plánu BOZP, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4 smlouvy. Neobsahuje-li rozpočet stavby (soupis prací s výkazem výměr) pro uvedené náklady samostatné položky, zahrnuje zhotovitel tyto náklady v rámci celkového rozpočtu stavby do položky vedlejších rozpočtových nákladů.

### V. FAKTURACE



## MĚSTO JESENÍK

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Dále se smluvní strany ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatel (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatel, tj. den podpisu zjišťovacího protokolu objednatel (jeho oprávněným zástupcem). Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) souvisí výlučně s činností příjemce (objednatel) při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona o DPH). **Příjemce plnění (objednatel) z těchto důvodů požaduje, aby poskytovatel (zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.**
3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury, maximálně však do výše 90% celkové sjednané ceny díla vč. DPH (dle čl. IV). Zbývající část, tj. minimálně 10% celkové sjednané ceny díla vč. DPH (dle čl. IV), uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání celého dokončeného díla a po odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu dokončeného díla.
5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat zejména tyto náležitosti:
  - výslovný název: „konečná faktura“,
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
  - celkovou výši DPH bez částky DPH, na kterou byl v rámci fakturace dle této smlouvy uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce,
  - soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH; dílčí faktury, u nichž byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, musí být rozčleněny zvlášť – u těchto zhotovitel nebude uvádět cenu s DPH,
  - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, opět s případným rozčleněním na plnění, u něhož se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce.Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla. Bez kterékoliv z uvedených náležitostí nebo součástí je konečná faktura neplatná a bez závazných účinků pro objednatel.



## MĚSTO JESENÍK

6.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti částce uvedené na faktuře popř. na více fakturách.

9.

Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

### VI. STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracech, které provádí, stavební deník, **v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

4.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.



## MĚSTO JESENÍK

7. Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace.

### VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí prostor, který je jako staveniště určen a blíže specifikován v projektové dokumentaci k realizaci díla.
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracech, apod.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

### VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.
2. Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do



## MĚSTO JESENÍK

7 dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

a) nejméně 3 pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo

b) nejméně 7 kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

4.

Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Neprovedení kontroly prací zástupcem objednatele nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006, oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i své případné subdodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby.

7.

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí subdodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do 7 dnů od vyžádání.

8.

Změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s písemným souhlasem objednatele.

9.

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušební provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelům jako investorem a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho kolaudace.

10.



## MĚSTO JESENÍK

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat min. 1 x za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

11.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

### IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4 tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Za drobnou vadu se pro účely této smlouvy nepovažuje nepředložení požadovaných dokladů dokončené stavby, neboť tyto doklady jsou pro užívání stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis vad, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v tomto termínu odstranit všechny takto sepsané vady. Náklady na odstranění nese ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí dokončeného díla své důvody.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 5 této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení.

- stavební deník,
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové dokumentaci,
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů,
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů,
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy Jeseník. Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) v souladu s Pokyny pro tvorbu a





## MĚSTO JESENÍK

provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné na internetové adrese:  
<http://www.jesenik.org/obcan/46363-technicka-mapa.html>

- geometrický plán,
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí,
- návod k užívání stavby (zařízení),
- revize a záznamy zkoušek.

### X. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.

2. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.

3. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Zhotovitel je povinen začít s odstraněním oznámené vady do 7 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení. V odstraňování vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez přerušování a odstranit ji v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v oznámení. Dnem započetí odstraňování vady se rozumí den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Nebude-li tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté náležitosti dle přílohy č. 2, má se za to, že zhotovitel k odstranění vady nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění reklamačních závad.

4. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vady odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí (vyvinění se).

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 15. dne od vypršení lhůty dle odst. 3 tohoto článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vady odmítá, je v takových případech objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto náklady objednateli neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s odstraněním vady dle tohoto článku, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury.

6. Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty na adresu zhotovitele se pro účely této smlouvy považuje za včas uplatněnou vadu.

7. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

8.



## MĚSTO JESENÍK

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

### XI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
- strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy.

### XII. Smluvní sankce

1.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II odst. 2 této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti projektové dokumentaci) je povinen nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevzme staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do 5-ti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

3.

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je při takovém porušení smlouvy povinen zaplatit



## MĚSTO JESENÍK

objednateli smluvní pokutu ve výši: **5000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení - za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 7 smlouvy (povinnost subdodavatele doložit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1).

6.

V případě prodlení s vyklizením staveniště (dle čl. VII. odst. 9) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **1000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,03 %** (slovy: Tři setiny procenta) z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinut, prokáže-li že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

9.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 %** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 3) nebo v téže lhůtě objednateli nedoručí podepsaný předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 %** Kč (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5 smlouvy.

11.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.



## MĚSTO JESENÍK

12.

Provede-li zhotovitel změnu subdodavatelů dle čl. VIII. odst. 8 bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5%** (slovy: Pět procent), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů.

13.

Poruší-li zhotovitel ustanovení dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy (převedení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **1%** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV odst. 1).

14.

Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. XIII odst. 3 této smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy: Padesát tisíc korun českých).

15.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti.

16.

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

### XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

3.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích z této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v důsledku provádění díla, a to v min. výši **1.000.000,- Kč** (slovy: Jeden milion korun českých). Zhotovitelovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace díla požádat o předložení pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení.

4.

Zhotovitel se dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zavazuje do 60 dnů od splnění smlouvy předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené



## MĚSTO JESENÍK

veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5.  
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

6.  
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7.  
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.  
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.  
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet (soupis prací s výkazem výměr) zhotovitele ze dne 31.3.2014
- Příloha č. 2 Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady
- Příloha č. 3 Věcný a časový harmonogram stavby
- Příloha č. 4 pravomocné stavební povolení č. j. MJ/54218/2012/09/ODSH/VUr ze dne 11.2.2013

10.  
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

*"Tato smlouva o dílo byla schválena radou  
obce dne 9.5.2014 číslo usnesení 4198.  
nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce.  
A to v souladu se zákonem."*

V Jeseníku dne 9.5.2014

V Bruntále dne 15.5.2014

.....  
za objednatele  
Ing. Marie Fomiczewová  
starostka města



.....  
za zhotovitele  
Roman Strohner  
jednatel společnosti

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno Ing. Marie FOMICZEWOVÁ	Jméno Ing. Roman STROHNER
Podpis [Signature]	Podpis [Signature]
Datum 9.5.2014	Datum 9.5.2014

**JR STeKR s.r.o.**  
IČ: 28596254 DIČ: CZ28596254  
Tel.: 603 548 557, 603 491 446

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Jeseník - Bobrovník - Cyklistická stezka km 0,264 20 - 0,314 80	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Objekt:		Projektant:	Dopravní projektování spol. s r.o.	IČ/DIČ:	2536152/CZ 2536152
Lokalita:	Jeseník - Bobrovník	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	56
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Milena Uhlárová	Datum:	27.1.2013

## Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	160 970,68	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00	
	Montáž	165 734,44	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00	
	Montáž	0,00					Provozní vlivy			0,00	
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní			0,00	
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu			0,00	
Ostatní materiál		0,00								0,00	
	Přesun hmot a sutí	22 905,38									
ZRN celkem		349 610,50	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00	
Základ 0%		0,00									
Základ 15%		0,00		DPH 15%		0,00		Celkem bez DPH		349 610,50	
Základ 21%		349 610,50		DPH 21%		73 418,21		Celkem včetně DPH		423 028,71	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Jeseník - Bobrovník - Cyklistická stezka km 0,264 20 - 0,314 80</b>			Doba výstavby: <b>Objednatel:</b>			Projektant: <b>Dopravní projektování spol. s r.o.</b>							
Objekt: <b>Jeseník - Bobrovník</b>			Začátek výstavby: <b>Zhotovitel:</b>			Zpracoval: <b>Ing. Milena Uhlířová</b>							
Lokalita: <b>Jeseník - Bobrovník</b>			Konec výstavby:			Zpracováno dne: <b>27.1.2013</b>							
JKSO:													
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
<b>01 - Poplavy</b>													
1		01000001VD	poplatek za skládku - zemina	t	143,39		50,00	0,00	7 169,50	7 169,50	0,00	0,00	0,00
2		010000001 aV	poplatek za skládku - živice	t	38,66		100,00	0,00	3 865,60	3 865,60	0,00	0,00	0,00
3		010000001 bV	poplatek za skládku - beton. suť	t	8,84		50,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 - Přípravné a přídržné práce</b>													
4		113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	34,00		25,00	0,00	850,00	850,00	0,15	4,93	4,93
5		113203111R00	Vytřhání obrub z dlažebních kostek	m	34,00		30,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,12	3,91	3,91
6		113000011VD	Vybourání příkopového žlabu bet.přefabrikát	m	8,00		30,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
7		113107182R00	Odstranění podkladů živých v ploše do 200 m2 tl. do 100 mm	m2	151,00		86,00	0,00	12 986,00	12 986,00	0,13	38,66	38,66
<b>12 - Odkopávky a prokopávky</b>													
8		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	12,50		25,00	0,00	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00
9		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	62,00		150,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
10		122202209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	62,00		8,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 - Hloubené výkopávky</b>													
11		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,06		400,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00
12		132201109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,06		80,00	0,00	484,80	484,80	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Přemístění výkopku</b>													
13		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,26		100,00	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00
14		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	79,66		101,00	0,00	8 045,66	8 045,66	0,00	0,00	0,00
15		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	398,30		10,00	0,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Povrchové úpravy terénu</b>													
16		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	262,00		6,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00
17		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	9,00		15,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
18		180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	9,00		15,00	13,14	121,86	135,00	0,00	0,00	0,00
19		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,28		125,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
20		185803111R00	Ošetření travníku v rovině	m2	27,00		5,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
21		185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,90		550,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00

21	Úprava podlaží a základové spáry									
22	211571112R00	Výplň odvodňovacích žebér štěrkopiskem	m3	0,30	620,00	290,92	111,36	402,28		0,58
23	211971110R00	neříděným				139,68	46,32	186,00	1,92	0,58
24	67390526	Opláštění žebér z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	3,74	20,00	9,76	65,04	74,80	0,00	0,00
25	212	Textilie jutarská netkaná 300 g/m2	m2	3,93	36,00	141,48	0,00	141,48	0,00	0,00
26	212000003VD	Trativody				0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
27	289971211R00	Irativod DN 100 komplet	m	48,00	150,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
28	289971211R00	Zpevnění hornin a konstrukcí				4 400,59	1 671,41	6 072,00	0,00	0,00
29	67390526	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š do 3 m	m2	115,00	15,00	53,59	1 671,41	1 725,00	0,00	0,00
30	67390526	Textilie jutarská netkaná 300 g/m2	m2	120,75	36,00	4 347,00	0,00	4 347,00	0,00	0,00
31	32	Zdi přehradní a opěrné				39 838,64	5 661,36	45 500,00	0,00	0,04
32	327216144RT2	Opěr zeď gabion	m3	14,00	3 250,00	39 838,64	5 661,36	45 500,00	2,33	32,62
33	4	včetně dodávky lomového kamene				39 838,64	5 661,36	45 500,00		32,62
34	400000007VD	Vodorovné konstrukce				0,00	7 410,00	7 410,00		0,00
35	56	kamenitý zához z lom. kamene do 35 kg - patka	m3	7,80	950,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00
36	564861111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				36 197,54	6 287,46	44 485,00		142,96
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	262,00	115,00	25 896,48	4 233,52	30 130,00	0,37	97,15
38	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - sanace	m2	115,00	115,00	11 366,78	1 858,22	13 225,00	0,37	42,64
39	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm	m2	5,00	180,00	736,60	163,40	900,00	0,49	2,43
40	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,00	115,00	197,68	32,32	230,00	0,37	0,74
41	59	Dlažby a přídlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				66 744,57	32 740,08	99 484,65		66,62
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	258,00	145,00	6 125,03	31 284,97	37 410,00	0,07	19,07
43	59245172VD	zámková dlažba tl. 8 cm slepečná, červená	m2	15,15	529,00	8 014,35	0,00	8 014,35	0,15	2,24
44	59245174VD	zámková dlažba tl. 8 cm, 100/200 červená	m2	120,20	279,00	33 535,80	0,00	33 535,80	0,18	21,76
45	59245174VD	zámková dlažba tl. 8 cm, 100/200 šedá	m2	125,23	150,00	18 784,50	0,00	18 784,50	0,18	22,67
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	12,00	145,00	284,89	1 455,11	1 740,00	0,07	0,89
47	89	Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení				692,51	957,49	1 650,00		0,43
48	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 650,00	692,51	957,49	1 650,00	0,43	0,43
49	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				10 757,77	4 139,36	14 897,13		8,46
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	43,00	150,00	4 257,80	2 192,20	6 450,00	0,14	5,85
51	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	43,43	91,00	3 952,13	0,00	3 952,13	0,06	2,61
52	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	m	31,00	120,00	2 448,81	1 271,19	3 720,00	0,00	0,00
53	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	31,00	25,00	99,03	675,97	775,00	0,00	0,00
54	914	Značky svisté				0,00	21 400,00	21 400,00		0,00
55	914000009VD	odstranění dopravních značek	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
56	914000018VD	přemístění dopravních značek	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00



46	91400003VD	dopravní značky 24 vč. desky, montáž, demontáž, 3 týdny pronájem	kus	10,00	1 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
46	914000005VD	provizorní přenosné značky 3 týdny pronájem	kus	4,00	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
47	914000020VD	provizorní světelná uzávěra 3 světlá 3 týdny pronájem	kus	2,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	16 052,00	16 052,00		0,00
48	950000484VD	natěry betonových konstrukcí cementovým nátěrem - římsa	m2	5,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
49	950000006VD	D+M zábradlí	kg	112,00	121,00	0,00	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00
S		Přesuny sutí				0,00	22 905,38	22 905,38		0,00
50	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	38,66	22,00	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00
51	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	541,18	8,00	0,00	4 329,44	4 329,44	0,00	0,00
52	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	38,66	55,00	0,00	2 126,08	2 126,08	0,00	0,00
53	979084216R00	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	8,84	350,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00
54	979084219R00	Příplatek k dopravě výbour. hmot za dalších 5 km	t	17,68	10,00	0,00	176,80	176,80	0,00	0,00
55	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,84	210,00	0,00	1 856,40	1 856,40	0,00	0,00
56	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	299,21	35,00	0,00	10 472,23	10 472,23	0,00	0,00
Celkem:									349 610,50	

# Stavební rozpočet -

Název stavby: Jeseník - Bobrovník - Cyklistická stezka km 0,264 20 - 0,314 80

Objekt:

Lokalita: Jeseník - Bobrovník

Zpracoval: Ing. Milena Uhlárová

Objekt	Kód	Zkrácený popis
	010VD	01 - Poplatky
	11	Přípravné a přidružené práce
	12	Odkopávky a prokopávky
	13	Hloubené vykopávky
	16	Přemístění výkopku
	18	Povrchové úpravy terénu
	21	Úprava podloží a základové spáry
	212	Trativody
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí
	32	Zdi přehradní a opěrné
	4	Vodorovné konstrukce
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	914	Značky svislé
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	S	Přesuny sutí

## rekapitulace

Objednatel:

Projektant: Dopravní projektování spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 27.1.2013

Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		0,00	0,00
		0,00	47,50
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,58
		0,00	0,00
		0,00	0,04
		0,00	32,62
		0,00	0,00
		0,00	142,96
		0,00	66,62
		0,00	0,43
		0,00	8,46
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

**Celkem:**

**0,00**



15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	10 výkop 44 sanace 8 zeď 6,06 rýha	0,00 0,00 0,00 0,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	79,66*5	398,30
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2		262,00
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	9*1,03*0,03	9,00
19	185803111R00	Ošetření travníku v rovině	m2	9*3	0,28
20	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	9*0,005*20	27,00
21	211571112R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopískem netříděným	m3		0,90
22	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	2*(0,3+0,4)*2,5+2*0,3*0,4	0,30
23	67390526	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	3,74*1,05	3,74
24	212000003VD	trativod DN 100 komplet	m		3,93
25	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2		48,00
26	67390526	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	115*1,05	115,00
27	327216144RT2	Opěr. zeď gabion	m3		120,75
28	400000007VD	včetně dodávky lomového kamene			14,00
29	564861111R00	kamenný zához z lom. kamene do 35 kg - patka	m3		7,80
30	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2		262,00
31	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - sanace	m2		115,00
32	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm	m2	navázání vjezdu	5,00
33	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2		2,00
	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	119 cyklisté 124 chodník	258,00 0,00

34	59245172VD	zámková dlažba tl. 8 cm slepecká	m2	15 slepecká	0,00
35	59245174VD	zámková dlažba tl. 8 cm	m2	15*1,01	15,15
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	124*1,01 šedá 119*1,01 červená	245,43 0,00
37	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	předláždění	12,00
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m		1,00
39	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	43*1,01	43,00
40	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	m		43,43
41	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m		31,00
42	914000009VD	odstranění dopravních značek	kus		31,00
43	914000018VD	přemístění dopravních značek	kus		2,00
44	914000043VD	dopravní značka Z4 vč. desky, montáž, demontáž, 3 týdny pronájem	kus		1,00
45	914000005VD	provizorní přenosné značky 3 týdny pronájem	kus		10,00
46	914000020VD	provizorní světelná uzávěra 3 světla 3 týdny pronájem	kus		4,00
47	950000484VD	natěry betonových konstrukcí cementovým natěrem - římsa	m2		2,00
48	950000006VD	D+M zábradlí	kg	8*14	5,00
49	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t		112,00
50	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t		38,66
51	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	38,656*14	541,18
52	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		38,66
53	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	4,93+3,91	8,84
54	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,84*2	17,68
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		8,84
					299,21



## MĚSTO JESENÍK

Příloha č. 2

### Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady

Objednatel	Zhotovitel
Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167 79001 Jeseník  Zastoupené: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Oddělení investic a rozvoje	Název: Sídlo: IČ:
Na základě článku X. ZÁRUKA Smlouvy o dílo ze dne ..... nastupujeme dnem doručení tohoto protokolu k odstranění reklamované vady díla „Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník, km 0,264 20 – 0,314 80“.	
Délka záruční doby díla dle Smlouvy o dílo:      měsíců Ukončení realizace díla (předání stavby):	
1) Název reklamované vady:	
2) Datum doručení reklamace objednatelem:	
3) Popis způsobu odstranění reklamované vady:	
4) Termín odstranění reklamované vady (nesmí být pozdější než termín uvedený v reklamaci objednatele):	
5) Poznámka:	
6) V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu neuznává, popíše níže důvody neuznání reklamované vady (v tomto případě nevyplňuje odrážky 3 – 5):	
Datum a podpis zhotovitele:	
Datum a podpis objednatele prokazující doručení tohoto protokolu:	

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK NA STAVEBNÍ PRÁCE**  
**"Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80"**

Předpokládaný termín zahájení stavby: 2.5.2014

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.6.2014

Popis prací prováděných dodavatelem	stavební práce na týdny							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce	→	→						
Vodorovné konstrukce		←	←	←				
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				←	←	←	←	
Kladení dlažby vč.osazení obrub					←	←	←	←
Ostatní a dokončovací práce					←	←	←	←

**STAVKOR s.r.o.**  
 STAVEBNÍ FIRMA  
 ul. Osvojená 274/19/01 Puntál  
 IČ: 285 96 854, DIČ: CZ28596854  
 Tel.: 603 540 557-603 491 446



**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Č.j.: MJ/54218/2012/09/ODSH/VUř  
Vyřizuje/telefon: Urban/584 498 402

Ing. Václav Urban  
2013 02 13 15 02:04  
Signer:  
Číslo: Václav Urban  
Číslo: 25411-ODSH  
Public key:  
RSA/2048 bits

V Jeseníku dne 11.2.2013

Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK</b> odbor stavebního řádu, majetku a investic		Čís. dopor.
Došlo: 13 -02- 2013		Zpracovatel: <i>llh</i>
C. j. MJ/07298/2013		Lik. znak
Přílohy:	Skart. znak	

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.12.2012 podalo

Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, IČ: 003 02 724,  
v zastoupení

Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, IČ: 253 61 520  
(Středisko Olomouc, Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc)

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává podle § 115 stavebního zákona**

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

**"Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80"**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2082/2, 2082/5, 2082/15, 2082/16, 2082/17, 2091/1, 2091/3 a 2091/13, vše v katastrálním území Jeseník.

Stavba obsahuje:

Jedná se o vybudování stezky pro pěší a cyklisty, kdy tato stezka bude součástí cyklotrasy č. 53. Jde o úsek stezky v km 0,264 20 – 0,314 80 v ulici Za Podjezdem v Jeseníku, v délce 50,6 m, která spojuje již vyprojektované úseky v jednu souvislou trasu. Povrch ploch pro pěší a cyklisty je navržen ze zámkové dlažby. Příčný sklon povrchu stezky bude jednostranný 2,0 %. Pruh pro pěší bude šířky 2,30 m a pruh pro cyklisty bude šířky 2,0 m. V místě těsného souběhu s vodním tokem se chodník zúží na šířku 2,0 m. Pruhy budou odděleny bezpečnostním odstupem 0,5 m, mezi pruhem pro pěší a cyklisty bude pás hmatné dlažby šířky 0,3 m. Bezpečnostní odstup stezky od komunikace je 0,5 m a bude vyznačen vodorovným dopravním značením na stezce. Na straně ke komunikaci bude silniční obrubník, na straně zeleného pásu bude chodníkový obrubník, který tvoří vodící linii výšky 6 cm. Na straně vodního toku bude provedena opěrná zídka délky 14,0 m z gabionové konstrukce. V koruně zídky bude osazeno ocelové trubkové zábradlí výšky 1,10 m. Zídka bude tvořit pokračování vodící linie obrubníku.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník  
Tel.: 584 498 402  
Fax: 584 411 815  
E-mail: vaclav.urban@mujes.cz  
IDDS: vhwbw9

*Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci "Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80", datum: 12/2012, zak.číslo: 1209110, odpovědný projektant zakázky: Ing. Aleš Cipris, vypracoval: Jan Orel, kontroloval a ověřil: Ing. Zdeněk Kadlčík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1201738.*

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80“, datum: 12/2012, zak.číslo: 1209110, odpovědný projektant zakázky: Ing. Aleš Cipris, vypracoval: Jan Orel, kontroloval a ověřil: Ing. Zdeněk Kadlčík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1201738, ověřené ve stavebním řízení, a to za dodržení následujících podmínek; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Vytyčení stavby
  - b) Osazení obrubníků
  - c) Pokládka jednotlivých vrstev
  - d) Dokončovací práce
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn, a příslušné technické normy.
7. Veškeré práce musí respektovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších změn.
8. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
9. Stavbou budou přímo dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím následujících vlastníků (správců), jak je uvedeno v jejich vyjádřeních:
  - a) Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., zn.: 105-225-2012, ze dne 14.12.2012
  - b) RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000733858, ze dne 15.1.2013Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí a pozemní komunikace v uvedených vyjádřeních a příložených podmínkách budou při realizaci stavby respektovány. Uvedená vyjádření a grafické přílohy jsou součástí dokladové přílohy ověřené projektové dokumentace.
10. Před zahájením stavebních prací je nutno požádat jednotlivé vlastníky, popř. správce sítí technického vybavení o vytyčení jejich sítí a je třeba dodržet jejich podmínky; v případě uplynutí lhůty platnosti vyjádření, požádat o vyjádření aktuální.
11. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem objektům i pozemkům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Přístupy budou udržovány v řádném technickém stavu; případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto objektů; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale.
12. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
13. Po dokončení stavby požádejte speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

*Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník*

*Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník*

*Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník*

*Tel. : 584 498 402*

*Fax : 584 411 815*

*E-mail: vaclav.urban@mujes.cz*

*IDDS: vhwbw9*

**Odůvodnění:**

Dne 19.12.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad dne 3.1.2013 obdržel souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby vydaný Městským úřadem Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic – stavební úřad.

Speciální stavební úřad písemností ze dne 7.1.2013 oznámil zahájení stavebního řízení, které bylo doručeno známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Účastníci řízení i dotčené orgány byly současně s oznámením zahájení řízení vyzooměněni o možnosti uplatnit závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy, a to ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení.

Ve stanovené lhůtě uplatnil své stanovisko správce plynárenského zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o. (doručeno dne 15.1.2013). V řízení doplnil své závazné stanovisko také dotčený orgán Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jeseníky (doručeno dne 22.1.2013).

Dne 14.1.2013 bylo zástupcem stavebníka upřesněno provedení pásu hmatné dlažby mezi pásem pro pěší a pásem pro cyklisty.

Po obdržení všech podkladů pro vydání rozhodnutí byla písemností ze dne 28.1.2013 dána všem účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě do 5 dnů ode dne doručení sdělení. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním a užíváním stavby, jejíž projektová dokumentace byla zpracovaná osobou s příslušnou autorizací, nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad se zabýval i zajištěním ochrany veřejných zájmů při provádění stavby. Ze žádosti o stavební povolení vyplývá, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě naplnění výše uvedeného zahrnuje.

Právo stavebníka k pozemkům, na kterých má být stavba prováděna ověřil speciální stavební úřad nahlédnutím do katastru nemovitostí. Speciální stavební úřad také podle předložené dokumentace, žádosti, územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem a vlastního uvážení vymezil okruh účastníků řízení, a to k pozemkům vymezených stavbou, a dospěl k závěru, že v daném případě se jedná o vlastníky přímo dotčených nemovitostí a správce inženýrských sítí: Státní pozemkový úřad, Ředitelství silnic a dálnic ČR, VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o..

Speciální stavební úřad vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- projektová dokumentace
- plán kontrolních prohlídek stavby
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 1301/2, 1301/11, k.ú. Bukovice u Jeseníka a p.č. 2068/2, 2068/10, 2079/10, 2091/3, k.ú. Jeseník uzavřená mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku (*Ředitelství silnic a dálnic ČR*) dne 29.11.2010.
- Nájemní smlouva č. 10 N 12/78 s právem provedení stavby na pozemku p.č. 2091/1, 2082/16, k.ú. Jeseník uzavřená mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku (*Státní pozemkový úřad*) dne 8.6.2012.
- *MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic*  
č.j.: MJ/36932/2012/07/OSMI/Pa, ze dne 5.11.2012: rozhodnutí o umístění stavby
- *MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic*  
č.j.: MJ/54211/2012/02/OSMI/Pa, ze dne 19.12.2012: souhlas s vydáním stavebního povolení
- *MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství*  
č.j.: MJ/48997/2012/02/ODSH/MK, ze dne 11.12.2012: závazné stanovisko
- *Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník*  
č.j.: HSOL-6550-2/2012, ze dne 21.11.2012: souhlasné závazné stanovisko

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: 584 498 402

Fax: 584 411 815

E-mail: [vaclav.urban@mujes.cz](mailto:vaclav.urban@mujes.cz)

IDDS: vhwbw9

- *Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje*  
č.j.: KHSOC/20507/2012/SU/HOK, ze dne 26.11.2012: souhlasné závazné stanovisko
- *Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jeseníky*  
č.j.: 135/JS/2013, ze dne 21.1.2013: souhlasné závazné stanovisko
- *Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Jeseník*  
č.j.: KRPM-151946/ČJ-2012-141106, ze dne 11.12.2012: souhlas
- *VaK - Vodovody a kanalizace Jeseníka, a.s.*  
zn.: 105-225-2012, ze dne 14.12.2012: souhlas s podmínkami (č. 9. tohoto rozhodnutí)
- *RWE Distribuční služby, s.r.o.*  
zn.: 5000733858, ze dne 15.1.2013: souhlas s podmínkami (č. 9. tohoto rozhodnutí)

Z předložených podkladů, stanovisek dotčených orgánů a projektové dokumentace stavby speciální stavební úřad dospěl k závěru, že navržená stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby a záměry územního plánování; jejím uskutečněním nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani omezeny či ohroženy práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Požadavky a podmínky správců a vlastníků veřejné infrastruktury obsažené v doložených vyjádřeních, byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby ve výroku rozhodnutí. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad při posouzení žádosti stavebníka a předložené projektové dokumentace zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tyto zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hlediska ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s ohledem na ochranu životního prostředí, inženýrských sítí, přístupu k nemovitostem apod..

V rámci stavebního řízení nebyla uplatněna námitka, popřípadě důkaz účastníků řízení, ani závazná stanoviska dotčených orgánů, které by bránily vydání stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V případě, že při provádění vlastních stavebních prací bude nutné využít přilehlé pozemní komunikace v dané lokalitě jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny,

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: 584 498 402

Fax: 584 411 815

E-mail: [vaclav.urban@mufes.cz](mailto:vaclav.urban@mufes.cz)

IDDS: vhwbw9

zhotovitel stavby musí požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích, s předchozím souhlasem vlastníka pozemních komunikací a s předchozím souhlasem příslušného orgánu policie České republiky podle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Dojde-li v rámci stavebních prací k uzavření více jak poloviny jízdního pruhu pozemní komunikace v délce větší než 50 m a na dobu delší jak tři dny, musí zhotovitel stavby také požádat silniční správní úřad o povolení uzavírky dotčené pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

otisk úředního razítka

**Ing. Josef Liberda**

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

**Obdrží:**

**Účastníci řízení:**

1. Dopravní projektování, spol. s r.o., Středisko Olomouc, Ing. Zdeněk Kadlčík, IDDS: 2fmzkr6  
(zplnomocněný zástupce stavebníka)
2. Státní pozemkový úřad, pracoviště Šumperk, IDDS: z49per3
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
4. VaK - Vodovody a kanalizace Jeseníka, a.s., IDDS: kncgujn
5. Technické služby Jeseník a. s., IDDS: 7aygkr3
6. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

**Dotčené orgány:**

7. Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, elektronicky
8. Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, elektronicky
9. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jeseníky, IDDS: dkkdkdj
10. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6
11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník, IDDS: ufiaa6d
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, IDDS: 7zyai4b

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/11-47, 790 01 Jeseník

Tel. : 584 498 402

Fax : 584 411 815

E-mail: vaclav.urban@mujes.cz

IDDS: vhwbw9



## MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Č.j.: MJ/54218/2012/10/ODSH/VUr  
Vyřizuje/telefon: Urban/584 498 402

V Jeseníku dne 8.3.2013

Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, IČ: 003 02 724

### SDĚLENÍ

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí stavební povolení na stavbu „Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80“ ze dne 11.2.2013, č.j. MJ/54218/2012/09/ODSH/VUr,

**n a b y l o   p r á v n í   m o c i**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dne 7.3.2013 a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
odbor dopravy a silničního hospodářství

  
Ing. Josef Liberda

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

#### Obdrží:

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic-oddělení investic a rozvoje,  
Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník

#### Příloha:

Štítek „stavba povolena“

PD ozn. „ověřeno ve stavebním řízení“

---

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel. : 584 498 402

E-mail: vaclav.urban@mujes.cz

Fax : 584 411 815

IDDS: vhwbbw9