MESTO JESENIK

SMLOUVA O DILO
& MJ-SML/0142/2014

uzaviena podle § 2586 a nisl. zikona &. 89/2012 Sb., obéansky zikonik, v platném znéni

1.
Objednatel:
Sidlo:
Zastoupeno:

I. SMLUVNI STRANY

Mésto Jesenik -
Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Ing. Marii Fomiczewovou, starostkou mésta

Zastupce opravnén k jednani ve vécech technickych a ostatnich, vyjma uzavieni smlouvy a jejich

1ICO:
DIC:
Bankovni spojent:

Tel./mail:
ID datové schranky:

(dale jen: ,,objednatel™)

Zhotovitel:
Sidlo:

dodatkii:

Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz

Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.faturai@mujes.cz

00302724

CZ00302724

Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik,

&.0.: 86-7692800237/0100

584498 111 /584 498 112

vhwbwm9

JR STaKR s.r.o.
Tt. Osvobozeni 4, 792 01 Bruntal

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského (Méstského) soudu v Ostravé, oddil C, viozka

33800

Zastoupen:

1CO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Tel/mail:

Romanem Strohnerem, jednatelem spoleénosti

28596 854

CZ285 96 854

Komeréni banka, a.s., pobodka Bruntal, &.0. 43-5344030257/0100
554 254 710/ jrstakrigjrstakr.cz

K jednani dale opravnén ve vécech smiuvnich: Roman Strohner

(dale jen: ,,zhotovitel™)

2

ve vécech technickych a ostatnich (vyjma uzav¥eni smlouvy a jejich
dodatk): Jifi Krupa

ZASTUPCI PRO VECI TECHNICKE

Zastupce objednatele opravnény jednat ve vicech technickych je povéten feSenim viech technickych
problémd, kontrolou provedenych praci a pfedb&znym projednivanim zmén a doplitkii dila; nema
privo uzavirat, ménit nebo rusit zavazkovy pravni vztah (smlouvu). Zastupce zhotovitele opravonény
jednat ve vécech technickych je povéfen fedenim viech technickych problémi souvisejicich s realizaci

dila a jeho rozhodnuti v uvedenych vécech jsou pro zhotovitele zavazna.

3

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udajii uvedenych v tomto &lanku formou
doporuéeného dopisu, jehoz prilohu bude podle okolnosti i origindl listiny dokladajici zménu
pfedmétnych Gdaji nebo jeji ufedné ovéieny opis. Za doporuceny dopis se povaZuje také zprava
elektronickou formou dle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi

dokumentu, v platném znéni.

AR
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fi. PREDMET DILA

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele na sviij néklad a na své nebezpeéi, v rozsahu a 73
podminek stanovenych touto smlouvotl, popf. zakonem. Pro Goely této smlouvy s€ dilem rozumi
stavba:

,,Cyklistické stezka Jesenik — Bobrovaik, kn 0,264 20 —- 0,314 80¢

Dilo bude provedeno podle:

a) zadavaci dokumentace k vefejné zakdzce L Cyklisticka stezka Jesenik — Bobrovnik, km 0,264 20 -
0,314 80% ze dne 11.03.2014,

b) projektové dokumentace pro provadéni stavby ,.Cyklistickd stezka Jesenik — Bobrovaik, km 0,264
20 - 0,314 80% zpracované spole&nosti Dopravni projektovani, spol. s 1.0, Kfizkovského 843/5,
772 00 Olomoue, ICO: 25361520,

c) cenoveé nabidky shotovitele (soupis praci s vykazem vymér) ze dne 31.3.2014, kterd je nedilnou
soudasti této smlouvy a tvori jeji pfilohu &l

d) pravomocného stavebniho povolent & MI/5421 8/2012/09/0DSH/VUr ze dne 11.2.2013, které je

nedilnou soudasti této smlouvy a tvoft jeji piilohu &. 4.

Zhotovitel timto prohlasuje, e v ramei zadavaciho ¥izeni na tuto vefgjnou zakazku obdrZel viechnu
vyse uvedenou dokumentaci a podkiady. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli projektovou
dokumentaci v listinné podobé nejpozdéji v den predani stavenisté.

2.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektove dokumentaci. Sougasné se shotovitel zavazuje, Z€ pti realizaci dila nebude
pouzit zadny material, o kterém je v dobg jeho uziti snamo, e je Skodlivy, respektive v rozporu
s pravnimi predpisy, véetné technickych a bezpetnostnich norem. Pokud zhotovitel tento zavazek
porusi, je povinen na zakladé pisemného vyzvani objednatele proveést neprodlené napravu, ptitemZ
vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s pravaim predpisem
(véetn& norem), je objednatel opravnén iV pribéhu realizace dila pozadovat zameény materiali oproti
plivodné pavrzenym a sjednanym, a shotovitel je povinen na tyto zamény ptistoupit, bude-li to
objektivné mozZné a adetné vzhiedem k aktualni fazi zhotoveni dila. Pozadavek na zaménu materialu
musi byt pisemny, odivodnény a bude sjednan dodatkem k této smlouvé. Zhotovitel mad pravo na
dhradu veskerych néelne vynaloZenych nakladt, které mu vznikly v souvislosti se zajidfovanim
pavodng zamy§leného materiatu. Poruseni tohoto ¢lanku smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje za

jeho podstatné porudeni smlouvy.

3.

Zhotovitel potvrzuje, Ze s€ seznamil s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy
vedkeré technicke, Kvalitativni, pravai a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze tyto jsou pro néj
savazné a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které isou k provedeni dila
nezbytné. Viechny prvky a konstrukce musi odpovidat parametrim platnych norem CSN a
harmonizovanych norem EL.

11l DOBA PLNENI
1.
Zhotovitel je povinen zahajit realizaci dila do 5 (pét) kalendafnich dndi ode dne, kdy mu bude
dorudena pisemné vyzva objednatele k zahajeni realizace dila, ktera bude zaroven obsahovat oznament
o ptipravenosti objednatele piedat shotovitell staveniSté. Okamzikem zahajeni realizace dila se pro
ately této smiouvy rozumi den protokolarniho piedéani stavenisté mezi smluvnimi stranami.
Protokolarnimu predani staveniété budou za ob¢ smiuvni strany piitomny osoby opravnéné jednat ve

vécech technickych dle &1 1. smlouvy, popt. jiné pisemné povéfené osoby.




MESTO JESENIK

2.

Nezahaji-li zhotovitel realizaci dila, tj. neptevezme-li nabidnuté staveni§té od objednatele, ve sjednané
Ihité do 5-ti kalendainich dnti ode dne, kdy mu byla dorudena pisemna vyzva objednatele, je
objednatel opravnén od této smiouvy odstoupit a dale pozadovat po zhotoviteli ndhradu vzniklé Skody
a v této smlouvé sjednané smluvni pokuty.

L8

3.
Zhotovitel pfedd kompletné provedené dilo, véetné dokladit uvedenych v &l IX. odst. 4 této
smlouvy, objednateli nejpozdéji do 30.06.2014

4
Predani celého dila nebo jeho jednotlivych &ésti je spinéno vzdy, je-li o tomto sepsan a oboustranné

podepsan predavaci protokol dokonceného dila (,.Protoko! o odevzdani a prevzeti dokondeného dila™) -

nebo dilei predavaci protokoly jednotlivych &asti dila.

IV. CENA DILA
I.
Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zaklad® cenové nabidky zhotovitele, kterd
tvofi prilohu & 1 této smlouvy, a gini bez DPH: 349.610,50 K& (slovy:
tristactyticetdevéttisiciestsetdesetkorunceskych a padesat haléfi bez DPH).

2.

Ceny uvedené v cenové nabidce jsou pevné. Cena miize byt zhotovitelem jednostranné upravena
pouze, dojde-li ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty v souladu s pFedpisy aéinnymi v dobé
zdanitelného plnéni.

3.

Vedkeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni, které nejsou soudasti nabidky a souvisi
bezprostiedné s timto dilem, musi byt vZdy pied jejich realizaci pisemng odsouhlaseny objednatelem,
véetné jejich ocenéni, které bude provedeno podle odpovidajicich jednotkovych cen poloiek a
nakladi, dle nabidkového polozkového rozpoétu. Ocenéni, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen
polozek a nakladii z nabidkového polozkového rozpottu zhotovitele, bude vychazet z obecné
piijatelnych principl a z transparentniho zékladu za vyuziti standardizovaného ceniku URS (Ustav
racionalizace stavebnictvi), v cenové relaci platné v dobé realizace. Pokud zhotovitel provede nékteré
7 téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednate! pravo odmitnout jejich Ghradu,
pficemz na strané objednatele nepijde o bezdiivodné obohaceni z vyse uvedeného titulu. Jednéni
budou zaznamenana ve stavebnim deniku.

4.

V cené jsou dale zahrnuty naklady zhotovitele nutné pro vybudovéni, provoz a demontdz zatizeni
stavenidté, véetné oploceni, naklady spotfebované elektricke energie a vody béhem provadéni stavby,
néklady spojené se zvlastnim uZivanim vefejnych prostranstvi a s uzavirkami komunikaci, naklady
vytyéeni stavebnich objektli a inzenyrskych siti opravnénym geodetem-projektantem pfi zahdjeni
realizace stavby, véetné piipadné aktualizace stanovisek majitelli a spraved siti, naklady k uvedeni
pozemk@ zabranych jako zafizeni staveni§té, mezideponie, &i jinak stavbou dotéenych do ptivodniho
stavu, naklady souéinnosti s koordinatorem BOZP a dal$imi a&astniky stavby, naklady na zkousky a
revize, naklady na vypracovani planu BOZP, naklady na vyhotoveni dokladi k pfedani dokonceng
stavby viz ¢l. IX. odst. 4 smlouvy. Neobsahuje-li rozpoget stavby (soupis praci s vykazem vymeér) pro
uvedené néklady samostatné polozky, zahrnuje zhotovitel tyto naklady v ramci celkového rozpoltu
stavby do polozky vedlejsich rozpoctovych nakladi.

V. FAKTURACE

A
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i.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zélohy. Dale se smluvni strany ve smyslu § 21
odst. 9 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpisi (dale jen:
»7DPH"), dohodly, Z¢ vedkere fadnd provedené prace budou fakturovany formou diltich dafovych
dokladui — faktur a kone&né faktury. Zhotovitel prediozi objednateli nejpozdéji do desatého dne
v mésici soupis provedenych praci (zjisfovaci protokol). Objednatel (jeho opravnény zastupce)
nasledné pisemné odsouhlasi piedlozeny soupis provedenych praci, piipadné odsouhlasi jen &ast praci
7 ptedlozeného soupisu (protokolu). Po pisemném odsouhlaseni objednatelem (jeho opravnénym
zastupcem) vystavi Zhotovitel dilgi fakturu, z niz bude patra specifikace jednotlivych uznatelnych
nakladd, jejiz nedilnou soutasti bude oboustranné podepsany zjistovaci protokol. Bez tohoto
oboustranné podepsaného protokolu bude faktura neplatna. Dil¢i fakturu véetné nezbytaych piiloh
shotovitel dorudi objednateli do 3 pracovnich dni ode dne jejiho vystaveni, nejpozdgji pak do
sedmnactého dne mésice, v némz dotlo k oboustrannému podpisu predavaciho zjistovaciho protokolu.
Dnem uskuteénéni zdanitelného pinéni je den predani diléiho pinéni a jeho pfevzeti objednatelem, tj.
den podpisu zjistovaciho protokolu objednatelem (jeho opravnénym zastupcem). Nejpozdéji
ke konezné faktuie bude piiloZen celkovy soupis provedenych praci a dodavek rozdéleny ve smyslu
zikona &. 586/1992 Sb., o danich z pifjmil, ve znéni pozdgjsich predpisi.

2.

Ptijemce (objednatele) Zestné prohlasuje ve smyslu ,, Informace GFR a MF k refimu pfenesent dariové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH™ (zvefejnéné dne 9. 11. 201 1), ze piijaté
plnéni, tj. smluvni plnéni od poskytovatele (zhotovitele) souvisi vylugng s ¢innosti prijemce
(objednatele) pfi vykonu vefejné spravy, pii niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst.
3 zhkona &. 235/2004 zakona o DPH). P¥ijemce plnéni (objednatel) z téchto davodi pozaduje, aby
poskytovatel (zhotovitel) neuplatnil rezim pieneseni dafioveé povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e
zakona o DPH.

3.
Splatnost faktur je 30 kalendafnich dni ode dne jejich prokazatelného dorudeni objednateli.

4,

Objednatel uhradi shotoviteli veskeré dilki faktury, maximéiné viak do vyse 90% celkové sjednané
ceny dila v&. DPH (dle &l [V). Zbyvajici Sast, 4. minimalng 10% celkové sjednané ceny dila vé. DPH
(dle €. V), uhradi objednatel zhotoviteli po protokolarnim predéani celého dokonéeného dila a po
odstranéni pipadnych vad uvedenych v preddvacim protokolu dokonéeného dila.

5.
Koneina faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat zejména tyto naleZitosti:
- vyslovny nazev: _konetna faktura®,
. celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou vysi DPH bez &astky DPH, na kterou byl v ramei fakturace dle této smlouvy
uplatnén rezim preneseni dafiové povinnosti na pifjemce,
- soupis viech uhrazenych dilgich faktur rozélendnych na cenu bez DPH a s DPH; dil&i faktury,
u nichz byl uplatnén reZim pieneseni dafiove povinnosti na piijemce, musi byt rozélenény
zvI43t — u téchto zhotovitel nebude uvadst cenu s DPH,
. Zastku zbyvajici k thradé rozélenénou na cenu bez DPH a s DPH, opét s pripadnym
rozélenénim na plnéni, u n€hoz se uplatiiuje rezim preneseni daitove povinnosti na pfijemce.
Nedilnou soudasti kone¢né faktury bude oboustranné podepsany predavaci protokol dokong&eného dila,
v némz nebudou uvedeny Zadné vady dila, anebo protokol o fadném odstranéni vad zjisiénych pfi
protokolarnim predani dila.
Bez kterékoliv z uvedenych nalezitost{ nebo soudasti je kone&na faktura neplatna a bez zavaznych
aéinki pro objednatele.
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Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit
pouze tu ¢ast praci obsazenych v kone¢né faktufe, se kterymi souhlasil. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize zhotovitel uplatitovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézit¢ho dluhu objednatele.

7.

Platebni styk bude realizovan bezhotovostni platbou na podkladé faktury vystavené zhotovitelem.
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni ve smysiu ustanoveni zakona o dani z ptidané hodnoty je den
vystaveni faktury — dafiového dokladu zhotovitelem. Za den fadného uhrazeni fakturované ¢astky se
rozumi datum odepsani penéZnich prostfedkl z i¢tu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

8.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednéani této smlouvy narok na smluvni pokutu, trok z prodleni
nebo nahradu $kody viéi zhotoviteli, je objednatel opravnén zapolist jednostranné tuto &astku
proti ¢astce uvedené na faktufe popf. na vice fakturach.

9.

Veskeré smluvni sankce (zejména dle ¢lanku XI1.) nebo nahradu skody se zhotovitel zavazuje Fadné
uhradit do 30 dnii po dorudeni faktury se specifikaci a s vy¢istenim vyse 3kody anebo vySe smluvnf
sankce.

VI. STAVEBNi DENIK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracech, které provadi, stavebni denik,
v souladu s pFilohou & 9 k vyhlisce & 499/2006 Sh., do kterého je povinen zapisovat viechny
skutenosti rozhodné pro pinéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat adaje o ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod.
Povinnost vést denik konéi pfedanim a pfevzetim dila.

2.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt oéislovany.

3.

Zapisy do stavebniho deniku ¢&itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdjmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy s podpisem pouze objednatel, piipadné jim pisemné povéfena osoba,
zpracovatel projektové dokumentace, anebo pfisluiné spravni Gfady.

4.

Nesouhlasi-1i stavbyvedouci se zadpisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povéfeny zastupce, pip. zpracovatel projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dn, jinak se ma za to, Z¢ s uvedenym zapisem souhlasi.

5.
Objednate! je povinen vyjadfovat se k zapisim udinénych ve stavebnim deniku zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dni, a pokud tak neucini, ma se za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smiouvy, ale mohou slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkii a zmén smlouvy.
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7.
Zhotovitel je povinen vest denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvale
dokumentace.

né projektové

VIL STAVENISTE
1.
Stavenistém se pro Gcely této smlouvy rozumi prostor, ktery je jako stavenité uréen a blize
specifikovan v projektové dokumentaci k realizaci dila.

2.
Objednate! pfeda protokoldrné zhotoviteli staveniSté nejpozd&ji do 5-i kalendatnich dné od dorudeni
vyzvy k predéni stavenifté zhotoviteli, ato v souladu s ujednanim &l. 111 odst. 1 smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen se seznamit se specifiky stavenisté, udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a
Sistotu, odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zasadami organizace
vystavby uvedenymi v projektove dokumentaci a v souladu s obecné zivaznymi pravnimi predpisy.

4.
Zhotovitel se musi zdrZzet vieho, &im by nad miru pfiméienou pomérim obt&zoval jiného nebo im by
vazné ohrozoval vykon jeho prav (zejména ve smystu § 101228 1013 obéanského zakoniku).

5.
Zhotovitel odpovidd objednateli i dalsim osobam za $kody zpisobené jeho innost{ v souvislosti s
provadénim dila.

6.
Zhotovitel predloZi objednateli pii predani staveni$té plan bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci a
gasovy harmonogram praci v¢. planu kontrolnich prohlidek.

7.
Veskera potfebnd povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi, piipadné pfekopti vefejnych komunikaci
a uzavirek zajistuje zhotovitel a nese s tim spojené pipadné naklady.

8.
Objednatel mé pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti potadek, zejmeéna usporadany
7byly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebnich pracech, apod.

9.
Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji v den protokolarniho odevzdani dila objednateli a
upravit jej tak, jak uréuje projektova dokumentace.

VIIL PROVADENI DILA
i.
Zhotovitel v plné mife odpovida za dodrzovani predpish 0 bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci,
pozarni ochrany, hygienickych a ekologickych pfedpistt a zabezpedeni vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami, v souladu s pravnimi predpisy.

2.
Veskeré prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé majici pfisluSnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto osob je zhotovitel povinen na poZzadani objednatele doloZit do
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7 dnit od vyZadani. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré technické a bezpeénostni
normy, (napf. CSN) a obecnd zévazné pravni predpisy, které se tykaji jeho &innosti, a podminky
stanovené pravomocnymi rozhodnutimi pfisluSnych spravnich fadd vztahujici se ke stavbé. Pokud
porugenim téchto predpist vznikne komukoliv jakdkoliv skoda, nese veskerou odpovédnost a veskeré
v distedku tohoto vzniklé néklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktualni zmény
obecné zavaznych pravnich predpisi a norem, které se tykaji pfedmétného dila a Fidit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou pfi dal$im postupu

provadéni dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen udinit:

a) nejméné 3 pracovni dny predem formou elektronické posty (e-mail) na elektronickou adresu
zastupce opravnéného k jednani ve vécech technickych a ostatnich, vyjma uzavfeni smlouvy a
jejich dodatka (&1. I) nebo na elektronickou adresu uréeného stavebniho dozoru nebo

b) nejméné 7 kalendatnich dni pfedem formou zapisu ve stavebnim deniku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele vEas nebo pozve-li jej ve ztejmé nevhodné dobé, umoZzni objednateli

dodatednou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

4,

Nedostavi-li se zéstupce objednatele ke kontrole, na niz byl f4dné pozvan nebo jeZ se méla konat podle
ujednaného &asového rozvrhu, miZze zhotovitel pokratovat v provadeéni dila. Objednatel ma pravo na
provedeni dodateéné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim spojeng, zabranila-li mu v Gcasti
na kontrole vy&i moc a pozadal-li o dodatenou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Neprovedeni
kontroly praci zastupcem objednatele nezakladd zhotoviteli mozZnost zbaveni se odpovédnosti za
povinnost provést dilo fadné.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici zejména ze zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a vyhlasky ¢&. 499/2006, oboje ve znéni
pozdgjsich predpisi (napf. spolupréce s koordinatorem bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveni$ti). Zhotovitel je povinen zavazat ke spolupraci s koordinatorem bezpednosti a ochrany
zdravi pi praci i své piipadné subdodavatele, ktefi se budou pohybovat na stavenisti.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace viechny dohodnuté zmény podle
skuteéného provedeni dila. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci
pfeda objednateli p¥i pfedani a prevzeti dokon¢ené stavby.

7.
Provadi-li zhotovitel nékteré price pomoci subdodavateld, jsou tito povinni na vyZzadani objednatele
dolozit certifikaci k predmétu &innosti provadéné na realizovaném dile do 7 dnil od vyZzadani.

3.

Zménu subdodavateli nebo zménu v procentnim podilu pinéni jednotlivych subdodavateld uvedenych
zhotovitelem v jeho nabidce podané v zaddvacim fizeni vefejné zakazky, miZe zhotovitel provést
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

9.

Ve zvlastnich pFipadech Ize pouit institut pfedSasného uZivani stavebniho objektu, pfip. zkudebniho
provozu. Pred€asné uzivani bude vydano na zidost objednatele a zhotovitelem budou dodany veskeré
podklady nutné pro vydani povoleni o pfedtasném uvZivani. Mezi objednatelem jako investorem a
zhotovitelem bude sepsana prislusnd dohoda o uZivani a (drzbé predmétncho objektu do doby jeho
kolaudace.

10.
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Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelnych kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou probihat
min. ! X za kalendaini tyden. Konkrétni den v tydnu fadného kontrolniho dne bude stanoven v zapise
o predani a prevzeti staveni§té.

11. 5

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoZiujici provést dilo dohodnutym zphisobem, cznami to bez zbyleéného odkladu objednateli a
navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody miize provadéni dila prerusit. Nedohodnou-li se strany
na zméné smlouvy v pfiméfené lhat€, mize kterakoli z nich od smlouvy odstoupit.

IX. PREDANI DiLA
1.
Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a ptedano. Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost
slouzit svému Gcelu. PFedvedenim zpdsobilosti dila k uZivani se v této smlouvé rozumi provedeni
prohlidky fyzicky zcela dokonceného dila, odzkouseni funkénosti dila a pfedioZeni pozadovanych
dokladil (viz odst. 4 tohoto ¢lanku). Objednate]l pfevezme dokonéené dilo s vyhradami, nebo bez
vyhrad.

2.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli minimalné 5 dnt ptedem, kdy bude dilo pfipraveno
k odevzdani. O predani dila a tim o jeho fadném ukonéeni bude sepsan a oboustranné podepsan
pfedavaci protokol dokon¢eného dila. Tento protokol o odevzdéni a pievzeti dokonéeného dila
pofizuje objednatel a musi byt podepsian opravaénymi zastupci pro véci technické, popf. jinymi
pisemné povéfenymi osobami, za obé smiuvni strany. Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti
stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdGsobem neomezuji. Za drobnou vadu se pro
ifely této smlouvy nepovazuje nepiedloZeni poZadovanych dokladi dokonéené stavby, nebot’ tyto
doklady jsou pro uZivani stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis vad, které dilo
obsahuje, s uvedenim terminu jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen v tomto terminu odstranit
viechny takto sepsané vady. Naklady na odstranéni nese ve spornych ptipadech az do pravemocného
rozhodnuti soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen uvést do protokolu o
odevzdani a pievzeti dokondeného dila své divody.

3.
Opravnéné odmitnuti pfevzeti dila ze strany objednatele nema vliv na béh lhity pro dokonleni a
pfeddni dila, pfedeviim smérem k ustanoveni ¢1. XII. odst. 5 této smlouvy.

4,
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni niZe v tomto odstavci uvedené doklady,
bez nichZ nelze dilo povaZovat za dokoncené a zplisobilé pfedani jakoZto Fadné provedené. Tyto
dokiady je povinen predloZit objednateli ve trojim vyhotoveni.
- stavebni denik,
- denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvilené projektové dokumentace
- dokumentaci skutetného provedeni dila v piipadé zmén oproti pivodni projektové
dokumentaci,
- osvédceni o jakosti - atesty pouzitych materiali, prohlaseni o shodé, certifikaty
- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prob&hu praci,
- doklad o uloZeni vybouranych hmot i jinych odpadi,
- doklad o likvidaci nebezpeénych odpadd,
- geodetickd zaméfeni na podkladu katastralni mapy, geodetické zaméfeni na podkladu
katastraini mapy a dat technické mapy Jesenik. Geodetické zaméfeni musi byt zpracované a
pfedané v tisténé i digitdlni podobé (na CD nosi¢i) v souladu s Pokyny pro tvorbu a
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provozovani digitalni technické mapy mésta Jesenik, dostupné na internetové adrese:
http://www.jesenik.org/obcan/46363-technicka-mapa.html

geometricky plan,

- stanoviska dotlenych vlastnikd inZenyrskych siti,
- navod k uzivéani stavby (zafizent),

- revize a zdznamy zkouSek.

X.ZARUKA

1.
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila provedeného na zaklad€ této smlouvy v délce trvani 60
mésict. Zarudni doba bézi ode dne pfedani provedeného dfla objednateli.

2.

Objednatel je povinen vadu pisemné oznamit zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.
V ozndmeni musi byt vada popsana a uvedeno, jak se projevuje. Dale miZe objednatel uvést své
poradavky jakym zpisobem a v jaké pfiméfené lhité poZaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje
finanéni ¢i jinou majetkovou nahradu.

3.

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli pisemné, kdy pravo z vady uplatnil a potvrdit navrZenou
Ihittu pro odstranéni. Zhotovitel je povinen zagit s odstranénim oznamené vady do 7 kalendafnich dnit
od dorudeni pisemného oznameni. V odstrafiovani vady se zhotovitel zavazuje pokraCovat bez
pieruseni a odstranit ji vco nejkrat$i technicky a technologicky mozné dobg, nejpozdéji viak
v piimétené [hiité, kterou objednatel stanovil v oznameni. Dnem zapoceti odstrafiovani vady se rozumi
den uvedeny v Protokolu o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady. Formulaf protokolu o
nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady je pfilohou &. 2 této smlouvy o dilo. Nebude-li
tento protokol obsahovat veskeré dohodnuté naleZitosti dle ptilohy ¢. 2, ma se za to, Ze zhotovitel
k odstranéni vady nenastoupil. Protokol o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady je
zhotovitel povinen doruéit objednateli ve 1hité pro nastoupeni k odstranéni reklama&nich zavad.

4,

V piipadg, %e zhotovitel nebude povazovat pozadavek na odstranéni vady za oprivnény, zavazuje se
nejpozdéji ve Ihiit¢ dle odst. 3 tohoto &lanku oznamit objednateli, Zze poZadavek na odstranéni vady
odmita véetnd uvedeni divodi odmitnuti (vyvinéni se).

5.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ani do 15. dne od vyprieni lhity dle odst. 3 tohoto ¢lanku
anebo objednateli oznami, Ze poZadavek na odstranéni vady odmita, je vtakovych pfipadech
objednate] opravnén povéiit odstrangnim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé i¢elné vynaloZené
naklady je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto naklady objednateli
neprodlené po obdrzeni faktury za provedené prace spojené s odstranénim vady dle tohoto ¢lanku,
nejpozddji viak ve hité 15 dnid od doruceni této faktury.

6.

Zaruku za jakost lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i oznameni vady
odeslané objednatelem v posiedni den zaruéni lhiity na adresu zhotovitele se pro cely této smiouvy
povazuje za v&as uplatnénou vadu.

7.
Nebezpedi skody nebo zniéeni stavby nese zhotovitel v piném rozsahu az do piedani a pievzeti celého

dila.

8.
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vplné vysi ¥kodu, kterd vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazkii zhotovitele dle této smlouvy.

XL ODSTOUPENI OD SMLOUVY
1.
Nastanou-li u nékteré ze stran skutenosti branici fadnému nebo véasnému plnéni této smlouvy, je tato
povinna to neprodiené oznamit druhé strané a usilovat o feSeni vznikl¢ situace smirnou cestou.

2.

Chee-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a
pfesna citace &lanku a odstavce smlouvy nebo ustanoveni zékona, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

3.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popiré-li jeho existenci, je
povinna to pisemné oznamit této strané nejpozdéji do deseti pracovnich dnit po obdrZeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neudini, md se za to, Ze s ditvodem odstoupeni souhlasi.

4.
Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpiisobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i fakturu®,

- zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do tH
pracovnich dnéi od obdrzeni této vyzvy zahajit ,dil&i pfejimaci Fizeni®,

- o diléim predani praci sjednaji ob& strany protokol,

- strana, ktera odstoupeni od smiouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strang, ktera
od smlouvy odstoupila, veskeré nakiady a skody ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy;
naroky na jiné smluvni sankce, uroky z prodleni a nahradu $kody dle této smlouvy Zustavaji
zachovéany, stejné jako i daldi povinnosti, u kterych z jejich povahy vyplyva, ze maji byt
zachovany i po nastoupeni uéinki odstoupeni od smlouvy.

XII. SMLUVNI SANKCE
1.
Porugi-li zhotovitel svou povinnost upravenou v &l. I odst. 2 této smlouvy (pouZiti jinych materiald,
technologii nebo zmén proti projektové dokumentaci) je povinen nad ramec pfipadné nahrady &kody &i
vynalozenych nakladi uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- Ké (slovy: Pét tisic korun
&eskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni tohoto Elanku smlouvy.
2.
Pokud zhotovitel nezahaji realizaci dila, tj. protokolarné nepfevezme stavenidté od objednatele ve
sjednaném terminu do 5-ti kalendafnich dni ode dne, kdy mu byla dorudena pisemna vyzva
objednatele k zahajeni realizace dila, je zhotovitel povinen za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % (slovy: Pul procenta) z celkové ceny dila bez DPH
(8L TV. odst. 1), a to az do ptipadného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nebo do
opozdéného zahajeni realizace dila.

3.
V piipadé, Ze zhotovitelovi zaméstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patti¢nou kvalifikaci

pro provadéni dila (viz él. VIIL odst. 2. smlouvy), povaZuje se tento stav za podstatné poruseni
smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je pii takovém poruSeni smlouvy povinen zaplatit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi: 5000,- K& (slovy: P&t tisic korun Ceskych), a to za kaZdy takovyto
Jednotlivy pfipad poruseni - za kazdého jednotlivého pracovnika zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

4.

V pfipad¢ zhotovitelova poruSeni povinnosti uvedené v &. VI, odst. 7 smlouvy (povinnost
subdodavatele doloZit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- Ké
(slovy: Pét tisic korun &eskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni uvedenych povinnosti.

5.

Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim dila (&1. 1iL.), je povinen za kazdy kalendafni den prodleni
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % (slovy: Pil procenta) z celkové ceny dila bez DPH
(€L 1V. odst. 1).

6.

V ptipad€ prodleni s vyklizenim stavenisté (dle &l VIL odst. 9) se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi: 1000,- K& (slovy: Jeden tisic korun Ceskych), a to za kaxdy
zapocaty den prodieni.

7.

Dojde-1i ze strany objednatele k prodleni pfi tthradg faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,03 % (slovy: TFi setiny procenta) z fakturované dluzné Castky za kazdy
kalendaini den prodleni.

8.

V pfipadé, %e¢ bude zjiiténo, Ze stavebni denik neni pfistupny kdykoliv b&hem pracovni doby na
stavbé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vydi 5.000,- K& (slovy: Péttisic
korun ¢eskych), a to za kazdy takovyto zjistény piipad. Zhotovitel se miize z této smluvni sankce
vyvinit, prokdZe-li Ze stavebni denik nebyl pristupny z objektivné omluvitelnych divodi. Nema-li v
dobe kontroly stavebniho deniku tento denik nékterou povinnou néleZitost dle &1, VI. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K& (slovy: Jeden tisic korun
Ceskych) za kazdou jednotlivou chybgjici nalezitost.

9.

V pfipadé uplatnéni rezimu pFeneseni dafiové povinnosti podle ZDPH je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% (slovy: Jedno procento) z celkové ceny dila bez DPH (&1, IV.
odst. 1), a to za kazdy jednotlivy pFipad, kdy zhotovitel nedorugi objednateli diléi dafiovy doklad fadné
a véas dle podminek sjednanych vtéto smlouvé, a v disledku tohoto poruseni zhotovitelovych
smluvnich povinnosti nésledng objednatel nebude objektivng schopen splnit svou zdkonnou povinnost
piiznat a zaplatit pFisluSnou dafi z p¥idané hodnoty ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni.

10.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité (viz &l. X. odst. 3) nebo v téze lhité
objednateli nedoru¢i podepsany pfedmétny protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1 % K¢ (slovy: Jedno procento) z cetkové ceny dila bez DPH (€1 TV. odst. 1), a to za kazdy
zapocaty den prodleni, o ktery nastoupi pozd&ji, az do doby pripadného nastupu jin¢ho dodavatele dle
¢l X odst. 5 smlouvy.

11.

V piipadé prodieni zhotovitele se splnénim lhiity poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvnimi
stranami pro odstranéni vad zjisténych pfi predani a pievzeti dila nebo v pribshu zaruéni doby je
objednatel opravnén po zhotoviteli po¥adovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% (slovy: Pil
procenta) z celkové ceny dila bez DPH (&L IV odst. 1) za kazdy zapocaty den prodlent, a to pro kazdy
Jednotlivy ptipad takovéhoto poruseni smlouvy.
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Provede-li zhotovitel zménu subdodavateli dle &l. VIII. odst. 8 bez pisemného souhlasu objednatele,
povaZuje se toto poruseni povinnosti za podstatné porugeni smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel
Je v takovém p¥ipadé¢ povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5% (slovy: Pét procent), z
celkové ceny dila bez DPH (Cl. IV, odst. 1), a to za kazdou jednotlivou pisemné neodsouhlasenou
zménu subdodavatelli nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavateli.

13.

Porusi-li zhotovitel ustanoveni dle €l XIII. odst. 2 této smlouvy (pievedeni priv a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy na jinou osobu bez pisemného souhlasu objednatele), je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi: 1% (slovy: Jedno procento) z ceikové ceny dila bez DPH (gl. [V
odst. 1).

14,

Pokud zhotovitel porusi ustanoveni &l X111 odst. 3 této smlouvy (povinnost sjednaného poji§téni) nebo
na zakladé vyzvy objednatele nepiedlozi original nebo ovéfenou kopii pfislusné pojistné smiouvy ve
stanoven¢ lhité, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvai pokutu ve vy§i 50.000,- K& (slovy:
Padesit tisic korun éeskych).

1s.

Jakakoliv ustanoveni o smluvni pokuté (pokutach) obsazena v této smlouvé nerudi povinnost
zhotovitele odstranit vady ¢i jiné nedostatky dila ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navic
v pIn¢ vy3i pfipadnou ndhradu 3kody. Smluvni pokuta je tak sjednavana vyslovné s kumulativnim
umyslem smérem k nahradé $kody, tudiZ nesnizuje vysi pfipadné nahrady skody ani z&4sti.

16.
Dluznik je povinen smluvni pokutu zaplatit, i kdyz poruseni pfedmétné povinnosti nezavinil.

XIHI OSTATNI A ZAVERECNA UJEDNANI
1.
Tuto smlouvu Ize mé&nit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek®. Dodatky budou chronologicky &islovany a bude znich vyplyvat, 7e se vztahuji k této
smlouve. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smiouvy nepovazuji.

2.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje priva a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti zavazki plynoucich z této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu pro ptipad zpisobeni skody v disledku provadéni dila, a to v min. vvEi
1.000.000.- K& (slovy: Jeden milion korun &eskych). Zhotovitelovo poruseni této povinnosti (sjednani
pojistné smlouvy) se povaZuje za jeho podstatné poruleni smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo
kdykoliv v pribghu realizace dila poZidat o predlozeni pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen
pojistnou smlouvu predloZit do 5 pracovnich dni ode dne dorudeni pisemné vyzvy k jejimu
predlozZeni.

4.

Zhotovitel se dle § 147a odst. 4 zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zn&ni
zavazuje do 60 dnii od spinéni smlouvy pfedioZit objednateli seznam subdodavatel(, ve kterém uvede
subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradil vice neZ 10 % nebo v ptipadé vyznamné vefejné
zakazky vice nez 5 % z celkové ceny vefejné zakdzky, nebo z &asti ceny vefejné zakazky uhrazené
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vefejnym zadavatelem v jednom kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakdzky pfesahuje 1
rok. Mé-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnikdt akeii,
jejichZ souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitélu, vyhotoveny ve Ihiite 90 dnil
pred dnem predloZeni seznamu subdodavateli.

5.
Tato smiouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem podpisu druhou smluvni stranou.

6.
Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost origindlu. Dva vytisky obdrZi
objednatel a jeden zhotovitel.

7.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zakona o finanéni kontrole), ve znéni
pozd&jsich pfedpisii, je povinen spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

8.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel jako izemné
samospravny celek (vefejnopravni Korporace) jej mize zvefejnit, zejmeéna v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich ze zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném ptistupu k informacim, ve znéni pozd&jsich
pirepisi.

9.
Nedilnou souéésti této smlouvy jsou jeji pfilohy:
. Ptiloha &. 1 Nabidkovy cenovy rozpotet (soupis praci s vykazem vymér) zhotovitele ze dne
31.3.2014
- Piiloha & 2 Protokol o nstupu zhotovitele k odstranéni reklamovane vady
- Ptiloha & 3 Vécny a &asovy harmonogram stavby
- Priloha ¢ 4 pravomocné stavebni povoleni ¢&. J. MJ/54218/2012/09/ODSH/VUr ze dne
11.2.2013

10.

Schvalovaci doloZka dle ustgli!,oveni § 41 odst, | zékona & 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdé&jsich
“iuie smlduva o ‘gi!a byl sehvdlena vadou

Fedpist e Ay aon
predp obee die 254207 7 disto usneseni 27195,
nadpolovitut vitfinou blast Eenit rady obee,
A fo v sowdad se Tikonem.”
— AL A
g - S 2 ;
V Jeseniku dne (} 5. vf_f)"fy V Bruntéle dne.”...7.... X Z}/
v
- : //
ff’jé"\// \\J \'//“u._ (
za objednatele za zhotovitele
Ing. Marie Fomiczewova Roman Strohner
starostka mésta __ jednatel spolegnosti
Predbéznd fidic kontrola . .
7 w FEE OB ey B [
Pikazce operace : | Sprévee rozpottu . SR ST KR 5.1.0.
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Stavebni rozpodet - i
Nazev stavby: Jesenik - Bobrovnik - Cyklisticka stezka km 0,264 20-0,314 80

Objekt:
' 1
Lokalita: Jesenik - Bobrovnik ;
Zpracoval: Ing. Milena Uhlarova JI
Objekt Kéd Zkréceny popis
010vVD 01 - Poplatky i
11 Pripravné a ptidruzené prace ’
12 Odkopavky a prokopavky L
13 Hioubené vykopavky
16 Ptemisténi vykopku A
18 Povrchové lpravy terénu i
21 Uprava podloZi a zakiadové spary ‘
212 Trativody :
28 Zpevilovani hornin a konstrukei
32 Zdi pfehradni a opérné :
4 Vodorovné konstrukce |
56 Podkladni vrstvy komunikaci a Zpevnénych ploch ﬁ!

59 Dlazby a prediazby pozemnich komunikaci a
Zzpevnénych ploch
B9 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni
91 Dopliujfei konstrukce a prace na pozemnich |
komunikacich a zpevnénych plochach ;
914 Znatky svislé |
Rzné dokonovaci konstrukce a prace na
95 \ X
pozemnich stavbach !
S Pfesuny suti

AL




rekapitulace

Objednatei:
Projektant;
Zhotovitet:

Zpracovano dne:

Dopravni projektovani spal. s r.o.

27.1.2013

Naklady (K&) - dodavka

Naklady (K&) - Montaz Néklady (KE&) - celkem

Celkova hmotnost {t)

0,00 0,00
0,00 47 50
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,58
0,00 0,00
0,00 0,04
0,00 32,62
0,00 0,00
0,00 142,96
0,00 66.62
0,00 0,43
0,00 8,46
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Celkem: 0,00
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MESTO JESENIK

Priloha &. 2 Protokol o nastupu zhotovitele

k odstranéni reklamované vady

Objednatel Zhotovitel
Meésto Jesenik Nizev:
Masarykovo nam. 1/167 Sidlo:
79001 Jesenik IC:

Zastoupené:
Odbor stavebniho tfadu, majetku a
investic, Oddéleni investic a rozvoje

Na zakladé ¢linku X. ZARUKA Smlouvy o dilo ze dne ............... nastupujeme dnem
doruéeni tohoto protokolu k odstranénj reklamované vady dila »Cyklisticka stezka
Jesenik — Bobrovnik, km 0,264 20 - 0,314 80«.

Délka zaruéni doby dila dle Smlouvy o dilo: mésica
Ukondeni realizace dila (pFeddni stavby):

1) Nizev reklamované vady:
2) Datum doruéeni reklamace objednatelem:

3) Popis zpisobu odstranéni reklamované vady:

4) Termin odstranéni reklamované vady (nesmi byt pozd&jsi nez termin uvedeny v reklamaci
objednatele):

5) Poznimka:

6) V pFipadé, e zhotovitel reklamovanou vadu neuznivi, popiSe nize diivody neuznani
reklamované vady (v tomto pfipadé nevypliuje odrazky 3 - 5):

Datum a podpis zhotovitele:

Datum a podpis objednatele prokazujici doruéeni tohoto protokolu:




predpokladany termin zahajeni stavby: 2.5.2014
predpokiadany termin dokonteni stavby: 30.6.2014

CASOVY HARMONOGRAM PLNENS PRACT A DODAVEK NA STAVEBN] PRACE
"Cyklisticka stezka Jesenik - Bobrovnik,km 0,264 20 - 0,314 80"

stavebni prdce no tydny

Popis praci provddénych dodavatelem

2134|567

Zemni price

.
7

Vodorovné konstrukce

Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch

Kladeni dlaZby v&.osazeni obrub

Ostatni a dokonlovaci prace




MESTSKY URAD JESENiK Ing. Viglaw Urban

Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi

03Ul deserik fineater,
25411=008M) 2

C.j. MI/54218/2012/0 9/ODSH/VUr " Public key:
Vyfizujeftelefon: Urban/584 498 402

V Jeseniku dne | 1.2.2013

Mésto Jesenik, Masarykovo nim, 167/1, 790 61 Jesenik

T
Zpracm'ﬂ.'ei

LE

ROZHODNUTI

STAVEBNI POVOLEN]

| A72(22.297 7 doyy
. iw“ o

Mestsky vfad Jlesenik. odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi, jako silnigni spravni Ofad pfislusny podle
§ 40 odst. 5 pism. ¢) zékona & 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znanj pozdgjiich predpisn
{dale jen "zikon o pozemnich komunikacich") a specidlni stavebni Gifad prisludny podie § 16 odst. | a
§ 40 odst. 4 pism. a) zékona o pozemnich komunikacich a podle § 15 odst. | pism. ¢} zékona ¢. 1 8372006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebnj zdkon), ve znénj pozdéjsich predpisi (dale jen
"stavebni zakon™), ve stavebnim fzeni pfezkoumal podle §109 a7 114 stavebniho zakona Zidost
0 stavebni povoleni, kteroy dne 19.12.2012 podalo

Mésto Jesenik, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik, IC: 003 02 724,
v zastoupeni

Dopravaf projektovdni, spo. s r. o, Jandéhove 119471 2,702 00 Ostrava, IC: 253 61 320
(Stredisko Olomouc, Krizkovského 843/5, 772 00 Olomouc)

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto piezkoumani:

L Vydavs pedle § 115 stavebniho zdkona

stavebni povoleng
na stavbu:
"Cyklistickd stezka Jesenik - Bobrovrik, km 0,264 20 - 0,314 50"

(ddle jen »Stavba™) na pozemky parc. & 2082/2, 2082/s, 2082/15, 2082/16, 2082/17, 2091/1, 2091/3 a
2091/13, vie v katastralnim tGzemi Jesenik.

Stavba obsahuje:

Jedna se o vybudovini stezky pro pési o eyklisty, kdv tato stezka bude soucst cyklotrasy ¢ 53 Jde
0 tisek stezky v km 0,264 20 _ 0314 80 v ulici Za Podjezdem v Jeseniku, v délee 50,6 m, kterd spojuje jis
viprofektované tiseky v Jedme souvislou trasy Povrch plock pro PESE a cyklisty je nawiien »e zdmkavé
dlazby. Pricny skion povrehu stezky b-udejednos!r'mmy 2.0 %. Pruh pro PES{ bude Firky 2. 30w o prif pro
Cyvklisty bude Sirky 2,0 ;. V miste 16sného soubéhu s vodnim tokem se chodnik 2031 na §ifky 2,0 m. Pruhy
budou oddéleny bezpecnosiim odstupem 0.5 m, mez; prichem pro pési o cyklisty bude pds hmané dlazhy
§itky 0,3 m, Bezpecnasmi odstup stezky od kom untikace je 0,5 m o bude vyznacen vodoroviym dopraviim
znacenim na stezee. Nu strang ke komunikaci bude silnicni obrubnik, na strané zeleného pasu bude
chodnikovy obrubnik, ktery tvori vodici lini; vYiky 6 cm. Na strane vodniho toku hude provedena opérnd
Zidka déliy 14.0 m 2 gabionové konstrukee. V korung zidky bude osazeno ocelove trubkové zabradli visky
110 m. Zidka bude toris pokracovini vodici linie ohrubniky,

Masarykove nam. 1716 779001 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddistvi, se sidlem K Capka 10/114 7. 790 01 Jesentk
Tel = 584 498 402 E-mail: vaciav. wrbani@imujes.cz
Fax . 5844717185 IDDS: vinwbwm9




C i MI/54218/2012/09/0DSH/VUF str. 2

Daisi podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci "Cyklistickd stezka Jesenik - Bobrovnik,
km .264 20 - 0.314 80", datum: 12/2012, zak cislo: 1209110, odpovédny projektant zakazky: Ing. Ale§
Cipris, vypracoval: Jan Orel, kontroloval a ovéFil: Ing Zdenék Kadlcik, aultorizovany infenyr pro
dopravni stavby, CKAIT 1201738,

A

11.  Stanovi podminky pro provedeni stavby: ’%
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ,.Cyklisticka stezka Jesenik - Bobrovaik, km
0,264 20 - 0,314 80", datum: 12/2012, zak.¢isto: 1209110, odpovidny projektant zakazky: Ing. Ale§
Cipris, vypracoval: Jan Orel, kontroloval a ovfil: Ing. Zdengk Kadltik, autorizovany inZenyr pro
dopravni stavby, CKAIT 1201738, ovéfené ve stavebnim Fizeni, a to za dodrieni nésleduiicich
podminek; pfipadné zmé&ny nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specidlniho stavebniho
Gfadu.
2. Stavebnik oznamf specidlnimu stavebnimu Gfadu termin zahajeni stavby.
Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu afadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Vytyleni stavby
by Osazeni obrubniki
¢} Pokladka jednotiivych vrstev
d) Dokonfovaci price

4. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: zhotovitel bude vybran na zdkladd vybérového
fizeni.

5. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

6. Pri provadéni stavby budou dodriena ustanoveni vyhlasky & 268/2009 Sb. o technickych

poZadavcich na stavby, ve znéni pozd&jsich zmén, a pEsluiné technické normy.

7. Veskeré prace musi respektovat Nafizeni viady & 591/2006 Sb., o bliZtich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkon & 309/2006 Sb., o zajisténi dalich
podminek bezpeérosti a ochrany zdravi pfi prici, ve znéni pozdé&jiich zmén.

8. Stavba bude provedena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadaveich
zabezpedujicich bezbaridrové uZivani staveb.

9. Stavbou budou pfimo dotéeny nebo dojde k pribliZeni stavajicim sitim nasledujicich vlastniki
(spravcd), jak je uvedeno v jejich vyjadfenich:

a) Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., zn.: 105-225-2012, ze dne 14.12.2012

b) RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., zn. 5000733858, ze dne 15.1.2013

Podminky jednotlivich vlastnikd (spraved) siti a pozemni komunikace v uvedenych vyjadienich a
pfilozenych podminkdch budou phi realizaci stavby respektovany. Uvedend vyjJadfeni a grafické
prilohy jsou soudasti dokladové pfilohy ovéfené projektové dokumentace.

10. Pled zahajenim stavebnich praci je nutno poZadat jednotlivé viastniky, popt. spravee siti technického
vybaveni o vyty&eni jejich siti a je tieba dodret jejich pedminky: v pfipade uplynuti thity platnosti
vyjadfent, poZddat o vyjadfeni aktudini.

11. Po dobu realizace stavby stavebaik zajisti moZnost pFistupu ke viem objektlm i pozemkiim, které se
nachazeji v blizkosti stavenité. Pistupy budou udriovany v Fadném technickém stavu pfipadné
omezeni piijezdu stavebnik véas projednd s viastniky, pfip. uZivateli, téchto objekd; piijezd pro
sanitni a hasi¢ské vozy musi byt zajistén trvale.

12. Jakékoliv poSkozeni pozemnich komunikaci vlivem stavby nebo stavenidtni dopravy, kreré by
ohrozovalo bezpe€nost silaiéniho provozu, musi byt neprodiené odstranéno.

13. Po dokongeni stavby pozadejte specialni stavebni ufad o vydani kolaudagniho souhiasu podle § 122
stavebniho zakona.

Ukastnici fizeni na né? se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:
Mésto Jesenik, Masarvkove nam. 16771, 790 01 Jesenik

Masarykove nam. 12167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicéniho hospoddrsivi, se sidlem K. Caplka 1071147, 790 01 Jesenik
Tel : 384 498 402 E-mail: vaclav.urban‘@imujes.cz
Fax . 584 411 815 [DDS: vhwbwm9
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Odhivodnéni:

Dne 19.12.2012 podal stavebnik adost o vydani stavebniho povoleni na v¥8e uvedenou stavbu.

Uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni Fizeni,

Specidlni stavebni afad dne 3.1.2013 obdrzel souhlas s vydanim rozhodnuti o povotent stavby vydany

Méstskym Gfadem Jesenik, odbor stavebniho Uradu, majetku a investic — stavebni Ofad.

Specidini stavebni Gfad pisemnosti ze dne 7.1.2013 oznamil zzhdjeni stavebniho Hzeni, kterd bylo
alni stavebni dfad ve smyslu § 112 odst.

2 stavebniho zékona upustil od ohledéni na misté a ustniho jednani, proto¥e mu poméry staveniité byly

dobfe zndmy a Zadost poskytovala dostatedné podklady pro posouzeni stavby. UCastnici Fizeni i dottené

orgdny byly souasné s oznamenim zahdjeni Fizeni vyrozumeéni o moZnosti uplatnit zdvazna stanoviska,

néamitky, pop¥ipads dikazy, a to ve thiité do 10-ti dnd ode dne dorudeni oznameni.

Ve stanovené 1hates uplatnil své stanovisko spravee plynarenského zatizeni RWE Distribugni sluzby, s.r.o.

(dorugeno dne 'ESLI 2013} V fizent doplnil své zavazné stanovisko taks dotéeny organ Agentura ochrany

prirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Jeseniky (dorueno dne 22.] 2013).

Dne 14.1.2013 bylo zéstupcem stavebnika upfesnéno provedend pasu hmatné dlaZby mezi pasem pro p&si

a pasem pro cyklisty.

Po obdrzeni v¥ech podklada pro vydani rozhodnuti byla pisemnosti ze dne 28.1.2013 déna viem

O¢astnikiim fizeni moZnost vyjadiit se k podkladim rozhodnuti ve starovedné Thité do 5 dni ode dne

dorudeni sdéleni. Této moznost; nikdo z Béastnik fizeni nevynuzil,

Specidlni stavebni dfad v provedeném stavebnim fizen; pfezkoumal predlozenou Zadost 7 hledisek

uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s castniky Fizeni a s dotéenymi orgdny a zjistil, 7e

uskutednénim a uZivanim stavby. jejiZ projektova dokumentace byla zpracovanid osobou s piislugnou

autorizac, nejsou ohroZeny zdjmy chranéné stavebnim zadkonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a

zviastnimi pfedpisy.

Specidlni stavebni d¥ad se zabyval i zajigténim ochrany vefejnych zajmi pfi provadéni stavby. Ze Zadosti

o stavebni povoleni vyplyva, Ze stavha bude provedena dodavatelskym zpiisobem, ktery v sobg napinénf

vyse uvedeného zahrnuje.

Pravo stavebnika Kk pozemkdm, na kterych ma byt stavba provadéna ovéfil specialni stavebn{ Giad

nahlédnutim do katastru nemovitosti. Specidlni stavebni dfad také podle predioZené dokumentace,

Zadosti, uzemniho rozhodnuti vydaného stavebnim Gfadem a vlastniho uvazeni vymezil okruh Gdastnikd

fizeni, a to k pozemkim vymezenych stavbou, a dospél k zavéry, Je v daném pfipadé se jednd o viastniky

pfimo dot¢enych nemovitosti a spravee inZenyrskych siti: Stawni pozemkovy (fad, Reditelstvi silnic a

dalnic CR, VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., RWE Distribuni sluZby, sr.0..

Specidlni stavebni tifad vychazel z nasledujicich podkladi: rozhodnutf doloZenych pro jeho vydani:

- projektovd dokumentace

- plén kontrolnich prohlidek stavby

- Smlouva o pravu provést stavbu na pozemcich p.&. 1301/2, 1301/11, k., Bukovice u Jesenika a
p.¢. 2068/2, 2068/10, 2079/10, 2091/3, k.0, Jesenik uzaviend mezi stavebnikem a vlastnikem
pozemku (Reditelstvi sitnic a ddiinic CR}ydne 29.11.2010.

- Najemnf smlouva & 10 N 12/78 s pravem provedeni stavby na pozemku p.€. 2091/1, 2082/16, k.11,
Jesenik uzaviena mezi stavebnikesm 2 vlastnikem pozemku (Stitni pozemkovy drady dne 8.6.2012,

- MU Jesenik, odbor stavebniho iifadu. majetku a investic
&j.; MJ/36932/20iZ/O?/OSMI/Pa, ze dne 5.11.2012: rozhodnuti 0 umisténi stavby
- MEU Jesenik, odbor stavebniho 1wradu, majetku a investic
£ MI/s421 172012/02/0SML/Pa, ze dne 19. 12.2012: sounlas s vvdanim stavebniho povoleni
- MeU Jesenik, odbor dopravy a silwicniho hospodarsivi
& MI48997/2012/02/0DSH/MEK. ze dne | 1.12.2012: zdvazné stanovisko
= Hasicsky zdachranny sbor Olomouckého kraje, U0 Jesenik
¢.j.o HSOL-6550-2/2012, ze dne 21 1 1.2012: souhlasné zavazné stanovisko

Masarykove ndm. 1/167. 790 01 Jesenik
Cdbor dopravy a silnicnihg hospodarstvi, se sidlem K. Capka 10/1147, 790 01 Jesenik
Tel : 384 498 402 E-mail: vaclay wrhan@muies. cz
Fax: 384 417 815 IDDS: vhwhwm9
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- Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje

¢ KHSOC/ZGSO?JQO12/SU/HOK, ze dne 26.11.2012; souhlasné zdvazné stanovisko
- Agentura ochrany PFirody a krajiny Ceské republiky, Spriva CHKO Jeseniky

C.j: 135/18/2013, ze dne 21.1.2013 souhlasné zdvazné stanovisko
- Krajské reditelstvi policie Olomouckého kraje, DI Jesenik

& KRPM~151946/CJ—2012—141 106, ze dne 11.12.2012: souhlas

= VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
zn.: 105-225-2012, ze dne 14.12.2012: soublas s podminkami (¢. 9. tohoto rozhodnuti)

- RWE Distribucni shezby, s.r.o,
zn.: 5000733858, ze dne 15.1.2013: souhlas s podminkami (€. 9. tohoto rozhodnut)

Z pfedloZenych podklady, stanovisek dotéenych orgéni a projektové dokumentace stavby specialni
stavebni Ufad dosps] k zdv&ru, 7e navriena stavba spifiuje obecné technické poZadavky na stavby a
zaméry tzemniho planovdni; jejim uskutetngnim nebudou ohrozeny vefejné zdjmy, ani omezeny &
ohroZeny prava a pravem chringne zajmy Ugastniki Fizeni, PoZadavky a podminky spravel a viastnikii
vefejné infrastruktury obsagené v doleZenyceh vyjadtenich, byly Zapracovdny do podminek pro provedeni
stavby ve vyroku rozhodnuti Specidini stavebni fad v pribéhu Fizeni neshiedal divody, kieré by branily

Specidini stavebni tiad pii posouzeni Zidosti stavebnika a predloZené projektové dokumentace zajisti]
vzdjemny soulad pfedlozenych stanovisek dotéenych orgind vyZadovanych zvla¥inimi pfedpisy a tyto
zahrmul do podminek rozhodnuti, Specidlni stavebni fitad stanovil | dalsf podminky, kterymi zabezpe&il
ochranu vefejnych z&imb predeviim z hlediska ochrany Zivota a zdravi osob, ochrany Zivotniho prostfedi,
z hledisek minimalizace negativnich viivl stavebni Sinnosti na okoli, zhledisek bezpeénosti price a
technickych zaffzeni. Stanovenymi podminkami rozhodnuti zajistil speciaini stavebni ifad ochrany
vefejnych a soukromych z&jmi Gastnik Fizeni s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, inZenyrskych
siti, pfistupu k nemovitostem apod..

Vriamei stavebniho fHzeni nebyla uplatnéna namitka, popfipadé dikaz udastniky fizeni, ani zivazna
stanoviska dotéenych organi, které by brénily vydani stavebniho povoleni,

Vzhledem k tomu, e v prabehu stavebniho fizeni specidlni stavebni tfad neshledal diivody, které by
branily povolenf a provedeni stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZit] ustanoveni

pravnich pFedpisii ve vyroku uvedenych.

Pouleni G&astniki:
Proti tomuto rozhodnuti se |ze odvolat do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému tiFadu
Olomouckého kraje podanim u zdejiiho spravniho organu.

Odvolani se podavs s potfebnym poétem stejnopist tak, aby Jeden stejnopis ziistal spravnfmu orginu a

aby kazdy uéastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li néastnik potfebny pofet stejnopisiy, vyhotov{ je
Spravni organ na néklady tiastnika,

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, Jednotlivy vyrok nebo jeho vedleidi ustanoven.
Odvoldni jen proti oddvodnani rozhodnuti je nepfipustng.

Specidlni stavebni (fad PO dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zadle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéafené projektové dokumentace a titek obsahujici identifikacni adaje ¢ povolend stavhs,
Dalsi vyhotoveni ovéfend projektové dokumentace zatle vlastnikovi stavby, pokud nenf stavebnikem.
Stavebnik je povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u VSIUpU na stavenistd g
pottechat jej tam az do dokondeni stavby, pfipadné do vydani kolaudagniho souhlasu; rozsihlé stavby se
mohou eznadit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenfm ddaji ze $titku,

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci, Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

V plipad¢, Ze pfi provadéni viastnich stavehnich praci bude nutné vyuzit prilehlé pozemni komunikace
v dané lokaljta Jjinym ne? obvyklym zplsobem nebo kjinym Uéelim, nez pro které jsou urgeny,
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Tel : 584 498 402 E-manil: vaclay., urban’@mujes. cz
Fax . 384 4171815 LIDDS: vhwbwmy




C.j.: MI54218/201 2/09/0DSH/V Uy str. §

zhotovite! stavby musi poadat plislusny silniéni spravni Gfad o vydani povoleni zvlsstnihe u¥ivani
pozemni komunikace podie § 25 odst. 6 zdkona o pozemnich komunikacich, s pfedchozim souhlasem
vlastnika pozemnich komunikaci a s pfedchozim souhlasem plisluiného organy policie Ceské republiky
podie § 25 odst. 1 zikona o pozemnich komunikacich.

Ufad o povoleni uzavirky dotéené pozenini komunikace podle § 24 zikona o pozemnich komunikacich a

0 stanoveni pfechodné Yipravy provozu podle § 77 zakona & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich

otisk ffedniho razitka

Ing. Josef Liberda
vedouci odbory dopravy a silni¢niho hospodarstvi

Poplatek:

Spravni poplatek podie zékona & 634/2004 Sb., o spréavnich poplateich, ve znéni pozd€jsich predpisi, se
nevyméiuje,

Obdrii:

Ukastnici Fizeni:

1. Dopravni projektovéni, spol. s r.o., Stredisko Olomouc, Ing. Zdengk Kadltik, IDDS: 2fmzkrs
(zplnomocnény zdsiupce srcwebnilcag

2. Statni pozemkovy Ufad, pracoviits Sumperk, IDDS: Z49per3

3. Reditelstvi silnic a dalnic CR, sprava Olomouc, IDDS: Zjqdrhz

4. VakK - Vodovody a kanalizace Tesenicka, as., IDDS: kncgujn

5. Technické sluzby Jesenik a. 5., IDDS: 7aygkr3

6. RWE Distribué¢ni slugby, s.r.0., IDDS: jnnyjsé

Dotéené organy:

7. Méstsky Gitad Jesenik, odbor stavebniho iradu, majetku a investic, elektronicky

8. Méstsky tfad Jesenik, odbor Zivotniho prostiedi, elektronicky

9. Agentura ochrany pfiredy a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Jeseniky, IDDS: dkkdkdj
1. Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Dopravni inspektorat Jesenik, IDDS: Gjwhpvo
11. Hasigsky zachranny sbor Olomouckého kraje, O Jesenik, IDDS: ufiaasd

12, Krajska hygienick4 stanice Olomouckého kraje, tzepini pracovidté Jesenik, IDDS: 7zyaidb
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MESTSKY URAD JESENIK

Odbor dopravy a silniéntho hospodatstvi

C.j.: MJ/54218/2012/10/0DSH/VUr
Vyfizuje/telefon: Urban/584 498 402
V Jeseaiku dne 8.3.2013

Mésto Jesenik, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik, 1C: 003 02 724

SDELENI

Meéstsky afad Jesenik, odbor dopravy a silni¢niho hospodéfstvi, jako pfislusny spravni orgin Vim
sd&luje, Ze rozhodnuti stavebni povoleni na stavbu , Cyklistickd stezka Jesenik - Bobrovnik, km 0,264 20 -
0,314 80" ze dne 11.2.2013, &j. MI/54218/2012/09/0DSH/V Ur,

nabylo pravai moci

ve smyslu ustanoveni § 73 odst. 1 zikona &. 500/2004 Sb., sprvni ¥4d, ve zn&ni pozd&jiich piedpis, dae
7.3.2013 a je vykonatelné.

WPGTONY Ufae 1 gy d

MEBTSEY UHADR JFStuy

iDoravy (’E)
A

Aoatinidnine honoodss

Obdrii:
Mésto Jesenik, Méstsky Gfad Jesenik, odbor stavebniho Gfade, majetku a investic-oddélen{ investic a rozvoje,
Tovarnt 4/1287, 790 01 Jesenik

Priloha:

Stitek ,,stavba povolena®
PD ozn. ,,ovéfeno ve stavebnim Fizeni

Masarykovo ndm. 17167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddistvi, se sidlem K. Capka 1071147, 790 0] Jesenik
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