

STAVBY VAPE, s.r.o.
Wolkerova 726/3
790 01 Jeseník

Středisko: Divadlo

Vyřizuje: L. Dobiáš

V Jeseníku 16. listopadu

Věc: Objednávka

Venkovní úpravy před budovou Divadla Petra Bezruče:

- Okapový chodník
- Demontáž dlažby a obrub
- Úprava chodníku
- Stavební úpravy související s přeložkou hlavního rozvaděče elektro
- Úprava vstupu
- Odvoz a likvidace sutě



Celkem za tuto objednávku **48 000,-** ^{BEZ DPH} ~~vč. DPH~~

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

Jiří Juráš, ředitel

Objednávka číslo: 195MKZ2016

Forma platby	: převodem na základě faktury
Bankovní spojení	: ČSOB a.s. expozitura Jeseník
Číslo účtu	: 151567354/0300
IČ	: 00852112
Termín dodání	: do 31.12.2016
Fakturu zašlete	: Městská kulturní zařízení, 28. října 880/16, 790 01 Jeseník (CZ)

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č.320/2001 Sb	Jméno	Podpis	Datum
Příkazce operace	: Jiří Juráš		16.11.2016
Správce rozpočtu § pol.	: Libor Dobiáš		16.11.2016