



Č.j. MJ/00220/2016/OI/Blan
Sp. zn. MJ/00220/2016/08/OI
Vyhotovila/telefon: Blandová/584 498 137

Datum vystavení objednávky:
V Jeseníku 2016-02-04

OBJEDNÁVKA č. N16V00040008/OI/De

Upozornění pro dodavatele:

Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky! Jsme plátcí DPH! **Fakturujte vždy k dané objednávce!**

Dodavatel:

Název: Artory – Consulting s.r.o.
Sídlo: Evaldova 2099/34a, 787 01 Šumperk
IČ: 277 82 921
DIČ: CZ277 82 921

Objednáváme:

Zpracování žádosti o dotaci z IROP v rámci výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekty:

- Chodník ul. Lipovská,
- Chodník ul. Rejvízská,
- Cyklostezka Jeseník-Bobrovník - III. etapa,
- Cyklostezka Jeseník-Česká Ves.

Předmětem činnosti v rámci každého projektu je zejm.: zpracování studie proveditelnosti, zpracování výpočtu čistých jiných peněžních příjmů, zpracování karty souladu projektu s principy udržitelné mobility; zpracování zprávy o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace (potvrzená Auditorem bezpečnosti) a zpracování žádosti o dotaci zpracovaná v systému MS 2014+ v kompletním rozsahu.

Dle přiložené cenové nabídky.

Specifikace objednávky:


Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb.; Kód CZ-CPA 41-43 – NE



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Šumperk, expozitura Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724
Cena: **176.000 Kč bez DPH, 212.960 Kč s DPH**
ORJ: 4
Termín: **30.03.2016**
Fakturu zašlete: město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, 790 01

Tato objednávka je vyhotovena v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), která není zadávaná postupy podle zákona. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou postupy dle bodu 8.2. Směrnice č. 1/2015 schválené Radou města Jeseník dne 31. 12. 2015 pod názvem Metodika postupů při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona.

Podpis objednatele:


MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
 oddělení investic
 790 01 Jeseník


 Ing. Jiří Uher
 vedoucí Oddělení investic

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	Jméno	Podpis	Datum
Příkazce operace :	Ing. Jiří Uher		4.2.2016
Správce rozpočtu : § 22.12 pol. 6.2.1 ORG. 1147, 1148 1147, 1148 1147, 1148 1147, 1148	Ing. Vinklerová Lenka		4.2.2016



Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník – doručovací adresa
 Oddělení investic, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník



Cenová nabídka

Vypracována pro Městský úřad Jeseník vztahující se k žádosti o dotaci z IROP v rámci výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Předmět nabídky

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI A SOUVISEJÍCÍCH PŘÍLOH

Artory - Consulting, s.r.o.

Evaldova 2099/34a, 787 01 Šumperk

IČ: 277 82 921

tel.: 775 662 332

19. ledna 2016

CENOVÁ NABÍDKA

VÝZVA Č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Řešené projekty

Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník

chodník podél komunikace III. Třídy – cca. 600 m délky; rozpočet projektu cca 6 mil. Kč

Chodník ul. Rejvízská, Jeseník

chodník podél komunikace III. Třídy – cca. 300m) – 4 mil.

Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník III. Etapa

cyklostezka navazuje na již vybudovanou část stezky z ROP SM– cca. 250M; rozpočet 3 mil. Kč

Cyklistická stezka Jeseník – Česká Ves

cyklostezka navazuje na již vybudovanou část stezky z SFDI – cca. 250M; rozpočet cca 4,5 mil. Kč

Popis činností v rámci každého projektu

1. Studie proveditelnosti

- podle předepsané osnovy v plném rozsahu

2. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

3. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

4. Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace

- potvrzeno Auditorem bezpečnosti (Osoba s odpovídající kvalifikací, která absolvovala příslušná školení a úspěšně složila zkoušku před komisí. Odbornou způsobilost, rozsah a obsah školení a povinnosti auditora stanovují zákon č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. Seznam auditorů je spravován Ministerstvem dopravy ČR.)

5. Žádost o dotaci

- zpracovaná v systému MS 2014+ v kompletním rozsahu

Název projektu	Dílčí cena bez DPH
Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník	44 000,00 Kč
Chodník ul. Rejvízská, Jeseník	44 000,00 Kč
Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník	44 000,00 Kč
Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves	44 000,00 Kč
Cena celkem	176 000,00 Kč
DPH 21 %	36 960,00 Kč
Cena včetně DPH	212 960,00 Kč

Navržená cena je konečná a zahrnuje všechny činnosti potřebné pro zpracování výše uvedených podkladů, včetně žádosti o dotaci. Součástí služby je odborné poradenství, zpracovatelské práce i ceny subdodavatelů – zejména auditorů a dalších odborníků vstupujících do přípravné etapy projektu, jejichž součinnost je nezbytná pro zpracování výše uvedené dokumentace.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Artory – Consulting, s.r.o. je společností sdružující projektové manažery s dlouholetou praxí v oblasti regionální dotační politiky.

Společnost nabízí široké portfolio služeb sestávající se ze zpracování projektových záměrů, žádostí o dotaci, administrace zadávacích řízení pro zadání veřejných zakázek, zpracování rozvojových strategií regionů, obcí, konzultační činnosti a poradenství při přípravě rozvojových projektů a vypracování žádostí o finanční prostředky ze zdrojů EU, ČR i jednotlivých krajů.

Artory – Consulting, s.r.o. dále zajišťuje organizaci konferencí, školení a seminářů.

Portfolio našich služeb:

- dotační audit projektových záměrů
- zpracování žádosti o dotaci "na klíč"
- zpracování konkrétních částí žádosti, příloh k žádosti
- příprava, organizace a administrace výběrového řízení pro zadání veřejných zakázek
- projektový management v průběhu realizace projektu včetně vedení účetnictví
- finanční uzavření projektu, zpracování potřebné dokumentace k žádosti o platbu apod.
- realizace vzdělávacích akcí v oblasti dotační politiky státu a EU
- zpracování marketingových a komunikačních strategií
- odborné ekonomické poradenství pro města, obce, neziskový sektor a podnikatelské subjekty

Jsme společností s vynikající znalostí regionu a místních problémů.

Jsme praktici. Klientům nabízíme jasné řešení.

Zakázku řídí pouze jedna zodpovědná osoba, což usnadňuje komunikaci.

Jsme profesionálním týmem s maximálně efektivní kooperací mezi projektovými manažery.

Zadávací řízení administrujeme na základě několikaletých zkušeností.

OBCHODNÍ POLITIKA

Obchodní politika společnosti je založena na dlouhodobé spolupráci s klienty, díky které může docházet k pravidelným dotačním auditům projektových záměrů, zasílání relevantních informací o aktuálních výzvách dotačních titulů.

Základem cenové politiky společnosti je maximální motivace zpracovat kvalitní projektovou žádost, která je připravena tak, aby získala nejvyšší možné bodové hodnocení.

V případě, že na projekt není přiznána dotace garantujeme přepracování projektu do další výzvy bez nároku na další platby ze strany žadatele.

Nabídnuté ceny jsou nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady na řádné provedení díla, včetně podnikatelského rizika.

ZÁRUKY – PŘEBÍRÁME PLNOU ZODPOVĚDNOST

Splnění kritérií přijatelnosti.

Splnění formálních náležitostí.

Vedení veškeré komunikace se správcem dotačního fondu a zajišťování případných úprav a doplňování dokumentace.

Bezplatné přepracování v případě neúspěchu.

Individuální přístup.

Záruka samostatnosti v jednání se zainteresovanými stranami (rozpočtář, dotčené orgány státní správy, partneři, apod.)

Zpracování projektu vysokoškolsky vzdělanými projektovými manažery s několikaletou praxí a doklady o dalším průběžném vzdělávání.

Zpracování dle bodových kritérií.

Průběžné konzultování s pracovníky projektového řízení.

SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU, ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předpokládané složení projektového týmu je následující:

Ing. Tereza Schreiberová - vedoucí projektový manažer

Ing. Michaela Šoltéssová - finanční manažer

Ing. Václav Adamec - projektový manažer

Mgr. David Přichystal - projektový manažer

Ing. Jana Kouřilová - projektový manažer

Ing. Andrea Krmelová - projektový manažer

Bc. Jan Růžička - projektový manažer

Hana Pražáková - odborná administrativní asistence

Markéta Ficnarová - administrativní asistence

Schůzky budou vždy probíhat v sídle klienta. Zápisy ze schůzek pořizuje pracovník Artory-Consulting, s.r.o.

Dodavatel se zavazuje řešit připomínky správce fondu a jednotlivé sporné kroky vždy konzultovat a zajistit písemné stanovisko správce fondu.

VÝBĚR Z REFERENCÍ

Olomoucký kraj • Město Hanušovice • Město Krnov • Město Rýmařov • Město Zlaté Hory • Město Zábřeh • **Město Hranice** • Město Prostějov • Město Mohelnice • Obec Branná • **Obec Herink** • Obec Loučná nad Desnou • Obec Mikulovice • **Obec Písečná** • Obec Police • Obec Skorošice • Obec Ruda nad Moravou • Obec Rájec • Obec Hraběšice • Obec Líšnice • **Obec Světlá Hora** • Obec Malá Morava • **Obec Velké Losiny** • Obec Stará Červená Voda • **Obec Šardice** • Obec Žarošice • Obec Hovorany • Obec Dražůvky • **Mikroregion Jesenicko** • Mikroregion Žulovsko • Mikroregion Zlatohorsko • Svazek obcí Větrník • **Léčebné lázně Luhačovice** • Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. • Bent Holding, a.s. • **Turistické známky, s.r.o.** • NET, s.r.o. • Levitus, s.r.o. • TPV Mont, s.r.o. • Frevloko, s.r.o. • TESPO - topenářské centrum, s.r.o. • **BERST - vleky Hynčice, s.r.o.** • **Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o.** • Aurelia Morava, s.r.o. • **Rýmařovsko, o.p.s.** • Jesenická rozvojová, o.p.s. • Ing. Jiří Bachtík • Ing. Ewa Pechancová • Karel Rataj • Jan Stavař • **Ester, o.s.** • **Soužití 2005, o.p.s.** • **SENIOR Sobotín, o.s.** • Výhled, o.s. • Savore, o.s. • Dětský domov Jeseník • SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk • **SOŠ a SOU Jeseník** • Gymnázium Jeseník • ZŠ Šumvald • Soukromá ZUŠ Jeseník • **ZŠ Šumperk, Sluneční** • **ZŠ Šumperk, Vrchlického**

VÝBĚR Z REFERENCÍ ROP STŘEDNÍ MORAVA

Domov důchodců

Název projektu: Výstavba meziobjektu Domova důchodců ve Zlatých Horách

Dotační titul: ROP Střední Morava

Rozpočet: 9 mil. Kč

ZREALIZOVÁNO

Město Zlaté Hory

Název projektu: Rekonstrukce městského zdravotnického zařízení ve Zlatých Horách

Dotační titul: ROP Střední Morava

Rozpočet: 11 mil. Kč

ZREALIZOVÁNO

Obec Písečná

Název projektu: Zkvalitnění krizové infrastruktury obce Písečná

Dotační titul: ROP Střední Morava

Rozpočet: 6 mil. Kč

ZREALIZOVÁNO

Velké Losiny

Název projektu: Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví

Dotační titul: ROP Střední Morava

Rozpočet: 8,5 mil. Kč

ZREALIZOVÁNO

Velké Losiny

Název projektu: Revitalizace náměstí lázeňské obce Velké Losiny

Dotační titul: ROP Střední Morava

Rozpočet: 12 mil. Kč

V REALIZACI

Lázně Velké Losiny s.r.o.

Název projektu: THERMEPARK Velké Losiny

Dotační titul: ROP Střední Morava

Rozpočet: 76 mil. Kč

V REALIZACI

