



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor stavebního úřadu, majetku a investic
oddělení investic a rozvoje

Č.j. MJ/00622/2015/OSMI OIR/Blan
Sp. zn. MJ/00622/2015/47/OSMI OIR
Vyhotovila/telefon: Blandová/584 498 137

Datum vystavení objednávky:
V Jeseníku 2015-06-03

OBJEDNÁVKA č. 47/2015/OSMI OIR/Puč

Upozornění pro dodavatele:

Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky! Jsme plátcí DPH! **Fakturujte vždy k dané objednávce!**

Dodavatel:

Název: Ing. arch. Dušan Urbanczyk
Sídlo: Pod Kapličkou 871, 250 91 Zeleneč
IČO: 427 62 995
DIČ: CZ611230/1767

Objednáváme:

Zpracování studie umístění Městské knihovny v Jeseníku v budově Alkron, dle přiložené cenové nabídky.

Specifikace dodávky:

Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb.; Kód CZ-CPA 41-43 – NE

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Šumperk, expozitura Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724
Cena: do 30.000 Kč bez DPH, tj. 36.300 Kč s DPH
ORJ: 4
Termín: červen 2015
Fakturu zašlete: město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, 790 01

Podpis objednatele:

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odbor stavebního úřadu, majetku a investic
oddělení investic a rozvoje
790 01 Jeseník ①

Ing. Jiří Uher
vedoucí oddělení investic a rozvoje

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	Jméno	Podpis	Datum
Příkazce operace :	Ing. Jiří Uher		2.6.2015
Správce rozpočtu : § 3314 pol. 6121 ORG.	Ing. Vinklerová Lenka		3.6.2015

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník – doručovací adresa
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení investic a rozvoje, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník

Cenová nabídka na studii umístění Městské knihovny v Jeseníku v budově Alkron.

Zadání

Prověřit vhodnost vestavby městské knihovny do posledního podlaží (cca 480 m²) budovy ALKRON Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník. V jednotlivých krocích to znamená:

Redukovat stavební program Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku.

Navrhnout provozní a prostorové uspořádání knihovny a koncept interieru v posledním patře budovy.

Připravit grafický podklad pro další profese – pbř, statika, bourané konstrukce, nově budované příčky. Odhadnout alespoň velmi přibližně předpokládané náklady na vestavbu.

Provést závěrečné vyhodnocení vhodnosti záměru.

Podklady

Půdorys skutečného provedení stavby v M:50

Vlastní fotografická dokumentace.

Konzultace PBR s ing. Dejlem

Stavební program a půdorysy Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku

Jednotlivé stupně projektové dokumentace

Příprava zakázky

Formulace zadání

Vypracování digitálních podkladů

Rozsah dokumentace

1xA3 Půdorys v M 1:100

1xA3 Schematický řez

Architektonická studie

Architektonická studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o vhodnosti vestavby knihovny a jako podklad pro další projektovou dokumentaci.

Rozsah dokumentace

Textová část doplněná fotografiemi

Půdorys v M 1:100 - návrh

Vizualizace - Axonometrie

Schematický řez

Schema provozních bloků

Schema prostorové a výtvarné koncepce

Schema denní světlo

Schema průhledy

Jednoduché vizualizace 3 ks.

Půdorys v M 1:100 – statická a protipožární opatření

Půdorys v M 1:100 - bourané příčky

Půdorys v M 1:100 - nové příčky a podlahy

Celkem cca 15 stránek A3 v papírové podobě ve třech výtiscích a v ve formátu pdf

Termíny plnění

Zahájení prací	21. 5. 2015
Studie (podle rychlosti průběžného odsouhlasení)	8. 6. 2015

Cena

Příprava zakázky	2 000,- Kč
Studie (podle rozsahu prací)	22 - 28 000,- Kč

Platby

Celková cena bude uhrazena po předání zakázky.

Uvedené částky jsou bez DPH.

Jsem plátce DPH

Cenovou nabídku pro Město Jeseník vypracoval

V Zelenči 20.05 2015 ing. Arch. Dušan Urbanczyk