



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor stavebního úřadu, majetku a investic – oddělení investic a rozvoje

Č.j. MJ/01451/2014/OSMI OIR/Blan
Sp. zn. MJ/01451/2014/108/OSMI OIR

Datum vystavení objednávky:
V Jeseníku 2014-11-26

Vyhotovila/telefon: Blandová/584 498 137

OBJEDNÁVKA č. 108/2014/OSMI OIR/Uh

Upozornění pro dodavatele:

Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky! Jsme plátcí DPH! **Fakturujte vždy k dané objednávce!**

Dodavatel:

Název: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., organizační složka
zkušebna
Sídlo: Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 28311060
DIČ: CZ28311060

Objednáváme:

Zpracování stavebně technického průzkumu stávajících konstrukcí bazénové vany (laminát na betonové konstrukci) a dětského brouzdaliště na koupališti v Jeseníku, dle přiložené cenové nabídky.

Specifikace dodávky:

Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb.; Kód CZ-CPA 41-43 – NE

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Šumperk, expozitura Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724
Cena: 38.360 Kč bez DPH, tj. 46.415,60 Kč s DPH
ORJ: 4
Termín: 01.12.2014
Fakturu zašlete: město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, 790 01

Podpis objednatele:

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odbor stavebního úřadu, majetku a investic
oddělení investic a rozvoje
790 01 Jeseník ①

Ing. Jirí Uher
vedoucí oddělení investic a rozvoje

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	Jméno	Podpis	Datum
Příkazce operace :	Ing. Jirí Uher		26.11.2014
Správce rozpočtu : § 3112 pol. 611 ORG. 1163	Ing. Vinklerová Lenka		26.11.2014

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník – doručovací adresa
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení investic a rozvoje, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník



Městský úřad Jeseník
Odbor stavebního úřadu,
majetku a investic
Masarykovo nám. 1/167
JESENÍK
790 01

VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DNE:
Ing. Jäckl/60535732130.6.2014

VĚC: Cenová nabídka prací pro rekonstrukci stávajících konstrukcí bazénové vany v Jeseníku.

Na základě Vašeho požadavku jsme vypracovali cenovou nabídku na provádění prací pro výše uvedenou akci.

Vrtné práce + terénní práce:

- | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| 1. Příprava vrtné soupravy | 1 x 3.000,- Kč | 3.000,- Kč |
| 2. Vrtné práce (průměr 100 mm) | 20 x 800,- Kč | 16.000,- Kč |
| 3. Doprava vrtné soupravy (220 km) | 1 x 1.760,- Kč | 1.760,- Kč |
| 4. Odtrhové zkoušky do 4 míst | 1 x 1.200,- Kč | 1.200,- Kč |

Laboratorní zkoušky:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| 5. Tloušťka vývrtů | 20 x 70,- Kč | 1.400,- Kč |
| 6. Příprava, řezání, broušení vývrtů | 40 x 200,- Kč | 8.000,- Kč |
| 7. Pevnost v tlaku, objemová hmotnost | 20 x 200,- Kč | 4.000,- Kč |

Zpracování zprávy:

- | | | |
|---------------------|----------------|------------|
| 8. Závěrečná zpráva | 1 x 3.000,- Kč | 3.000,- Kč |
|---------------------|----------------|------------|

Celkem

38.360,- Kč

=====

V ceně není započítána DPH ve výši 21 %.

Adresa pracoviště Olomouc: Holická 31y, 772 00 Olomouc.


S pozdravem

vedoucí pracoviště Olomouc

Ing. Pavel Jäckl

e-mail: jackl@qualiform.sk

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Organizační složka
zkušebna
Holická 31y, 772 00 Olomouc
IČ 28311060, DIČ CZ28311060



**Fotodokumentace současného stavu k projektu
Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník**

