SMLOUVA o vybudovani technické a dopravni infrastruktury
a budoucim prevodu vlastnického prava Kk ni a souvisejicim

pozemKkiim na mésto Jesenik
& MJ-SML/0265/2022

uzaviena podle § 1746 odst. (2) zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,obcansky zakonik) uvést i § 1785 a nasl. pro smlouvu o smlouvé
budouci

Smluvni strany:
1. M.K.

bytem:

nar.:

2. H.N.
bytem:
nar.:

3.]J.V.
bytem:
nar.:

na strané jedné spolecné jako ,zadatelé“

2. Mésto Jesenik
se sidlem: Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik
IC: 00302724
datova schranka: vhwbwm9
zastoupeno:  Mgr. Bc. Zderikou BliStanovou, starostkou mésta

na strané druhé jako ,mésto”

Preambule

Zadatelé planuji umoZnit vystavbu rodinnych domd tietim osobam v katastralnim tzemf
meésta Jesenik na pozemcich specifikovanych dale v této smlouvé, které nemaji v soucasné
dobé zajisténé napojeni na technickou infrastrukturu a ani pristup na pozemni
komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze Zadatelé i pres tuto skutecnost maji zajem zajistit
vystavbu rodinnych domu (dale jen ,RD“) v dané lokalité, souhlasi s vybudovanim
potiebné verejné technické a dopravni infrastruktury na vlastni naklady vcetné
provedeni nasledného majetkopravniho vyporadani s méstem a vlastniky pozemki
nachazejicich se pod nové vybudovanou infrastrukturou.



Zamér zadateli Kklade takové pozadavky na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, Ze jej nelze bez vybudovani prislusnych novych staveb realizovat, proto
uzaviraji smluvni strany tuto smlouvu v rozsahu, jak je v ni dale uvedeno.

Prohlaseni

1.  Mésto a Zadatelé se dohodli na uzavreni této Smlouvy o vybudovani infrastruktury,
ktera stanovuje prava a povinnosti smluvnich stran ve vztahu k pozemkim
specifikovanym v ¢l IIl. této smlouvy a planovanym stavbam uvedenym v této
smlouvé a upravuje nasledny prevod nové vybudované infrastruktury do vlastnictvi
mésta.

2.  Tato smlouva je uzaviena v souladu s dokumentem, ktery schvalilo Zastupitelstvo
meésta Jeseniku dne 20.06.2019 usnesenim ¢. 178: ,Pravidla mésta Jesenik pro
vystavbu a prijeti nové budované a stavajici infrastruktury a souvisejicich pozemku
do vlastnictvi mésta“ (dale jen ,Pravidla“). Tato Pravidla stanovuji technické a
procesni podminky pro projektovou piipravu, vystavbu a nasledny prevod verejné
technické a dopravni infrastruktury, kterd po dokonceni prejde do majetku mésta
Jeseniku, a to véetné souvisejicich pozemki. Zadatel prohlasuje, Ze se s obsahem
Pravidel seznamil, je tedy srozumén s postupem v nich upravenym a zavazuje se jimi
ridit. Pravidla tvori prilohu €. 1 této smlouvy.

L.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je upiesnéni podminek pro vybudovani, financovani a
provozovani infrastruktury nazvané , Technicka vybavenost RD Lipovsky kopec*
- stavebni objekty: SO 06-1 Verejné osvétleni, SO 06-2 Verejné osvétleni, SO 103
Uc¢elova komunikace ,C“ SO 104 Utelova komunikace ,D“ SO 02-1 Odvodnéni
komunikace. Pfedmétem je rovnéz ujednani podminek, za kterych mohou Zadatelé
poZadovat prevod vybudované infrastruktury a pozemkl pod ni do vlastnictvi
mésta.

2.  Touto smlouvou se upiesnuji podminky pro vybudovani, financovani a provozovani
infrastruktury v podobé a rozsahu stanoveném niZe uvedenymi dokumentacemi,
které jsou dale v této smlouvé nazyvany souhrnné jako ,Projekt” a tvori prilohu €. 4
této smlouvy:

a) dokumentace vztahujici se ke stavebnimu objektu verejného osvétleni (dale
jen ,VO“) a stavebnimu objektu odvodnéni zhotovena spole¢nosti DIK
dodavatelsko-inZenyrska spolecnost s.r.o, ICO 16627008, nam. Svobody
879/14, 790 01 Jesenik, autor Ing. Jit{ Svub, vypracovanav 01/2020;

b) dokumentace vztahujici se ke stavebnim objektim ucelovych komunikaci
zhotovena spolecnosti TUMVIA s.r.o, 1C0 04973984, Adolfovice 60,790 01 Béla
pod Pradédem, autor Ing. Milan Marcinov, vypracovana v 07/2018.

3.  Za ucelem realizace infrastruktury popsané vyse v tomto ¢lanku byla vydana
nasledujici povoleni:
a) na objekty VO - izemni rozhodnuti ¢.j. MJ/29376/2020 dne 22.06.2020, které
nabylo pravni moc dne 18.07.2020;
b) na objekty ucelovych komunikaci spole¢né povoleni ¢.j. M]/39079/2020 dne
30.07.2020, které nabylo pravni moc dne 04.09.2020;



c) na objekt odvodnéni spolecné povoleni ¢.j. M]/45468/2020 dne 03.09.2020,
které nabylo pravni moc dne 25.09.2020.

IL
Udaje a charakteristika stavajici infrastruktury

Plochy pro budouci vystavbu infrastruktury a RD jsou v soucasné dobé vyuZzivany
jako louka. Jedna se tedy o nezastavéné uzemi mésta Jesenik a Zadné komunikace,
vefejné osvétleni a inZenyrské sité se zde momentalné nenachazeji.

Pro navrZenou zastavbu 18 RD je tedy nutné zajistit vystavbu celkové infrastruktury
v dané lokalité, ktera je Zadateli nazyvana jako ,resort Pod Prednim vrskem®.

IIL.
Navrhované zmény a naroky na vybudovani navrZené infrastruktury

VesSkeré napojovaci body technické infrastruktury se nachazeji v prostoru ul.
Lipovska v Jeseniku.

Pozemky, které jsou dotCeny vybudovanim predmétné infrastruktury, se vSechny
nachazi v katastralnim uzemi Jesenik a jsou jak v podilovém spoluvlastnictvi Zadatelq,
tak ve vlastnictvi odliSného subjektu, konkrétné takto:

- parc. €. 1921/4 (verejné osvétleni - ¢ast SO 06-2 Verejné osvétleni budovana
spolec¢né s IPPEKON Invest s.r.o.) - podilové spoluvlastnictvi M.K. (podil %),
H.N. (podil %) a ].V. (podil %4).

- parc. €. 1921/4 (verejné osvétleni - SO 06-1 Verejné osvétleni; odvodnéni;
komunikace v¢. pripojeni-sjezd na silnici [11/45319) - podilové spoluvlastnictvi
M.K. (podil %2), H.N. (podil %) a ].V. (podil %4).

- parc.C. 2461/2 (verejné osvétleni; komunikace v¢. pripojeni 2 ks sjezd na
silnici 111/45319) - vlastnik Olomoucky kraj, hospodareni se svéfenym
majetkem kraje: Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. (dale jen ,SSOK").

Vybudovani dopravni infrastruktury zahrnuje ziizeni dvou ucelovych komunikaci,
konkrétné oznacenych v Cl. I. jako SO 103 ucelova komunikace ,,C*“ a SO 104 ucelova
komunikace ,D“. Tyto ucelové komunikace jsou reSeny nasledovné:

a) Obé budou vybudovany v podobé zpevnéného povrchu na pozemku na parc.c.
1921/4. Obé budou provozovany v dopravnim rezZimu ,obytna zéna“, tak jak jsou
navrzeny.

b) Obé budou napojeny na silnici 111/45319, tj. na stavajici zpevnénou komunikaci
s asfaltovym povrchem nachazejici se na pozemku parc. ¢. 2461/2 v k. Jesenik.
Stavebni objekt SO 103 Ucelova komunikace ,C*“ bude délky 111.29 m s navrZenim
pripojeni 9 sjezdli pro budouci RD, s 9 ks podélnych parkovacich stani, z toho 1 ks
stani vyhrazeného pro vozidla prepravujici osoby téZce pohybové postiZené.
Soucasti bude i plocha umoZnujici otaceni vozidel - ivratové obratisté.

c) Stavebni objekt SO 104 Ucelovd komunikace ,D“ bude délky 129.96 m
s navrzenim pripojeni 9 sjezdli pro budouci RD a 9 ks podélnych parkovacich
stani, z toho 1 ks stani vyhrazeného pro vozidla prepravujici osoby téZce
pohybové postiZené. Soucasti bude i plocha umoZnujici otaceni vozidel - ivratové
obratisté.

d) SO 103 Ucelova komunikace ,C“ stavebné nenavazuje na SO 104 Ucelova
komunikace ,D*



Odvodnéni ucelovych komunikaci, tj. SO 02-1 uvedeny v €l. ., bude feSeno ¢aste¢nym
vsakovanim zvolenym krytem komunikaci. Podél komunikaci bude dale vytvoien
vsakovaci prikop napojeny do vsakovaci Sachty.

Verejné osvétleni (dale jen VO) uvedené v clanku I, bude napojeno ze stavajiciho
vefejného osvétleni, jehoZz vlastnikem je mésto, a to z lampy osazené na pozemku
parc. €. 2461/2 v k. Jesenik. Nové VO bude sestavat z 11 svitidel osazenych na
stozarech vysky 6 m s vylozniky se vzdalenosti mezi svitidly 20 m, které budou
umistény podél ucelovych komunikaci. Svitidla budou napojena podzemnim vedenim
(kabelem). Cast vedeni VO - objektu SO 06-2 Vefejné osvétleni bude budovéano
spole¢né s investorem sousedni lokality IPPEKON Invest s.r.o., ICO 06761615 - jedna
se o usek od lampy na parc.¢. 2461 /2 po hranici s parc.¢. 1921 /22 k.. Jesenik (resort
Panorama).

Ostatni inZenyrské sité zahrnuji vybudovani splaSkové kanalizace, vodovodu, sité
elektronickych komunikaci a vedeni nizkého napéti.

IV.
Financovani vybudovani infrastruktury

Zadatelé se zavazuiji zajistit vybudovani veskeré vefejné infrastruktury svym
iménem, na svj naklad a na svoiji odpovédnost (pfipadné prostrednictvim spol.
PROFI, spol. sr.o., IC 00557960, se sidlem ¢.p. 81, 788 25 Ostruzna), tedy se zavazuiji
uhradit sami veskeré naklady souvisejici se zménou nebo vybudovanim
verejné infrastruktury, a to v plné vysi bez jakékoliv finan¢ni podpory ze strany
meésta. Soucasti dila zajistovaného Zadateli jsou veskeré vydaije, které jsou potiebné
pro siednany ucel nebo piimo se zménami nebo vybudovanim verejné infrastruktury
souviseji. Touto smlouvou neni dotéeno pravo zadateld uzavrit smlouvu o sdruzeni
finan¢nich prostiredkl ¢i jinou smlouvu s jinymi osobami (vlastniky pozemki ci
staveb, jinymi zajemci o stavby apod.).

Zadatelé prohlasuji, Ze po méstu nebudou narokovat zpétné Zadné financni
prostiredky souvisejici s jimi budovanou infrastrukturou.

V.
Zavazek zadateli vybudovat verejnou infrastrukturu v dohodnutém
rozsahu a terminu

Zadatelé se zavazuji, Ze planovana infrastruktura bude realizovdna dle
harmonogramu uvedeného v ¢l. VIII. této smlouvy, s predpokladanym terminem
moznosti vyuZivani infrastruktury v rezimu predCasného uZivani nejpozdéji od
31.12.2023, v celém rozsahu pak nejpozdéji od 31. 12. 2027.

Zadatelé jsou povinni vybudovat (nebo zajistit vybudovani) vefejnou infrastrukturu
v rozsahu specifikovaném v ¢l. I. této smlouvy s odkazem na prisluSnou dokumentaci
tak, aby po vydani kolauda¢niho souhlasu mohla byt bez omezeni uzivana ¢i
provozovana.

VL.



Zavazek zZadatelti o provedeni nezbytnych opatieni na pozemcich zabranujicich
ohroZeni veiejnych zajmu v pripadé, Ze nedojde Kk realizaci stavby v rozsahu a
terminu dohodnutém v této smlouvé

Pokud Zadatelé nevybuduji infrastrukturu charakterizovanou v ¢l. 1. této smlouvy v
dohodnutém rozsahu a Case, zavazuji se timto, Ze provedou veskera nezbytna opatfeni na
pozemcich v resortu Pod Pfednim vrSkem - parc. ¢. 1921/4, 1951, 1952/3, 1921/58,
1921/53, 1921/33, 1921/54, 1921/57, 1952/2, 1953, 1952/4, 1952/1, 1921/35,
1921/52, 1921/51, 1921/50, 1921/55, 1921/56 a 1921/36, tj. v misté provadéni dila,
zabranujici ohroZeni verejnych zajmu. Pro tucel této smlouvy se nezbytnym opatienim
rozumi v souladu s § 26 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich,
v platném znéni, takovy stavebni stav budované pozemni komunikace, aby tato byla
sjizdna. Verejnym zajmem se pak rozumi zejména mozZnost vjezdu zdravotnickych
vozidel, vozidel hasicti, vozidel svazejicich komunalni odpad apod. Odpovédnost Zadatelt
viC¢i méstu a tfetim osobam podle obecné zavaznych pravnich predpisii neni touto
smlouvou pri nesplnéni jejich zavazku dotcena.

VIL.
Sankc¢ni ujednani

Pro pripad, Ze nedojde k realizaci jednotlivych stavebnich objekti infrastruktury dle €. L.
smlouvy v souladu s harmonogramem uvedenym v ¢l. VIII. a dokumentaci dle prilohy ¢. 4
sjednavaji timto ucastnici smlouvy smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy
Stotisickorunceskych) za kazdé jednotlivé poruseni smluvnich podminek. Sjednanou
smluvni pokutu jsou zZadatelé povinni zaplatit méstu nejpozdéji do 30 dnti ode dne jejiho
pisemného vyuctovani, doruceného méstem zadatelim.

VIIL.
Harmonogram realizace navrzené verejné infrastruktury

1. Cela stavba infrastruktury bude realizovana dle nasledujiciho harmonogramu:

a) Realizace verejného osvétleni: nejpozdéji do 30.9. 2023

b) Realizace odvodnéni komunikaci: nejpozdéji do 30.9. 2023

c) Realizace obsluzné komunikace ve stavu pro predcasné uzivani: nejpozdéji do
30.9.2023

d) Kolaudace verejného osvétleni: nejpozdéji do 31. 12. 2023

e) Kolaudace odvodnéni komunikaci: nejpozdéji do 31. 12. 2023

f) Povoleni predcasného uzivani obsluznych komunikaci: nejpozdéji do 31. 12. 2023

g) Dokonceni finalniho povrchu obsluznych komunikaci a osazeni obrubnikii:
nejpozdéji do 31. 12. 2026

h) Kolaudace obsluznych komunikaci: nejpozdéji do 31. 12. 2027

i) Predani osvétleni a komunikaci méstu: nejpozdéji do 31. 12. 2028

2. Zadatelé se zavazuji pod sankci smluvni pokuty uvedené v ¢l. VIIL, Ze jednotlivé
stavebni objekty budou realizovat dle zde uvedeného harmonogramu stavby.



IX.
ZavazKky smluvnich stran k predani a pirevzeti staveb a pozemk, na kterych bude
verejna infrastruktura realizovana

1. Smluvni strany se dohodly, Ze za predpokladu, Ze bude splnéna podminka dodrzeni
harmonogramu vystavby dle ¢l. VIII. odst. 1 a dale podminky uvedené v Pravidlech
pak mésto bezuplatné prevezme do svého vlastnictvi vybudovanou infrastrukturu, tj.
ucelovou komunikaci, odvodnéni a verejné osvétleni, vCetné pozemku/G pod
ucelovymi komunikacemi, a bude je nasledovné provozovat v rezimu daném pro
tento typ stavby.

2. Zadatelé se zavazuji méstu darovat stavbu tcelové komunikace v&. zelené a
pozemku /i pod nimi, dale jeji odvodnéni a verejné osvétleni v rozsahu predmétu
smluvniho vztahu specifikovaného v ¢l. I. této smlouvy.

3. Prevzeti ostatni technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, energetické vedeni
apod.) si zajiStuji svym jménem, nakladem a na svoji odpovédnost sami Zadatelé
s prisluSnymi vlastniky, spravci nebo provozovateli.

4. Do doby, nez dojde k beziplatnému pievodu verejné infrastruktury do vlastnictvi
mésta, berou Zadatelé na védomi, Ze jsou povinni zajistovat veSkeré povinnosti
s verejnou infrastrukturou spojené svym jménem, nakladem a na svoji odpovédnost.

5. Spravu a udrzbu jednotlivych objektl infrastruktury po jejich dokonceni az do nabyti
pravnich ucinki vkladu vlastnického prava k predmétnym pozemkim pro mésto

vV

Jesenik do katastru nemovitosti, zajiStuji v plné $iti Zadatelé.

Pied uskute¢nénim bezuplatného prevodu infrastruktury specifikované v ¢l. 1
a pozemku do vlastnictvi mésta musi byt splnény kumulativné nasledujici

podminky; v opa¢ném piipadé neni mésto povinno infrastrukturu ani pozemky

prijmout do svého vlastnictvi:

a) minimalné 50 % (padesat) zastavénost lokality (resortu Pod Prednim vrSkem)
rodinnymi domy - tj. lokalita je dle rozparcelovani urc¢ena pro vystavbu 18 RD,

b) uzaviena a G¢innd smlouva mezi méstem na jedné strané a Zadateli a spoleCnosti
IPPEKON Invest s.r.o., IC 06761615, na strané druhé, na zakladé které dojde k
prevodu stavebniho objektu SO06-2 (Verejné osvétleni) realizovaného Zadateli
spolec¢né se spole¢nosti IPPEKON Invest s.r.o do vlastnictvi mésta (tj. uzavieni této
smlouvy bude piedchazet samotnému bezlplatnému pievodu infrastruktury
specifikované v Cl. I. smlouvy ze Zadatelli na mésto),

c) Zzadatelé nabudou do svého vlastnictvi ty ¢asti pozemkd, které se v dobé uzavieni
této smlouvy nachazi ve vlastnictvi tretich osob (mimo pozemky ve vlastnictvi
SSOK) a které se po vybudovani infrastruktury budou nachazet pod vybudovanou
infrastrukturou tak, aby Zadatelé jako vlastnici ndsledné prevedli na mésto
Jesenik jak vlastnické pravo k vybudované infrastrukture, tak i k souvisejicim
pozemklim. V pripadé dotceni pozemki ve vlastnictvi SSOK jsou Zadatelé povinni
ziidit k takovym pozemklm vécné biemeno spocivajici v umisténi, provozovani,
opravach, udrzbé predmétné infrastruktury vcetné prava vstupu a vjezdu na
sluZzebné pozemky v nezbytné nutném rozsahu. Toto vécné bfemeno musi byt
zapsano v katastru nemovitosti.

d) na pozemcich, které maji byt predmétem prevodu, nesmi vaznout zadna zastavni
prava, at uZ zapsana v katastru nemovitosti ¢i nezapsana. Tzn. pokud by na
pozemcich néjaka zastavni prava byla v meziCase zfizena, musi Zadatelé pred
samotnym bezuplatnym pirevodem pozemki méstu zajistit jejich zruseni a vymaz
z katastru nemovitosti. V opa¢ném pripadé mésto pozemky do svého vlastnictvi
pozemky nepfijme.



e) na pozemcich pod prebiranou infrastrukturou, které maji byt predmétem
prevodu, nesmi vaznout Zadna vécna bremena nezapsana v katastru nemovitosti.

Zadatelé jsou opravnéni vyzvat mésto k uzaviceni smlouvy, na zakladé které dojde k
prevodu vybudované infrastruktury a souvisejicich pozemkd nejdrive dne, kdy
splni vSechny podminky stanovené touto smlouvou a Pravidly (napt. dokonceni
stavby, splnéni vSech podminek uvedenych v odst. 6 tohoto c¢lanku, zrizeni
sluzebnosti vSech inZenyrskych siti a jejich zapis do katastru nemovitosti). Po
obdrzeni vyzvy meésto zhodnoti, zda byly ze strany Zadatele splnény vsSechny
podminky dohodnuté v této smlouvé a stanovené Pravidly a do 6 (Sesti) mésicii od
obdrZeni vyzvy uzavie s Zadateli smlouvu.

X.
Zaruka za jakost zrealizované verejné infrastruktury

Zadatelé poskytuji na vybudovanou infrastrukturu dle ¢l. I zaruku za jakost v délce trvani
60 mésici od okamziku nabyti Uc¢innosti smlouvy o bezdplatném pievodu
vlastnictvi k infrastruktuie na mésto, a to bez ohledu na dobu jeji predeslé
existence a provozovani. Ustanoveni o zaruce za jakost bude obsaZeno i v samotné
smlouvé. Poskytnuta zaruka se bude vztahovat na zajisténi kvalitativnich pozadavk
stavebnich objektd dle dokumentace, ktera je uvedena vysSe v této smlouvé. Po vyse
uvedenou dobu odpovidaji Zadatelé (budouci prodavajici) za vady, které mésto (budouci
kupujici) zjisti a které vcas reklamuje. Obsahem smlouvy bude rovnéz uprava postupu pri
reklamovani zjisténé vady - blizsi stanoveni zaru¢nich podminek.

XI.
Kontrolni ¢innost mésta pri realizaci stavby infrastruktury a jejim nasledném
predani

Zastupce meésta, kterym muze byt povéreny zameéstnanec meésta nebo spravce
mistnich komunikaci a vefrejného osvétleni, Technické sluzby Jesenik a.s, I1CO
64610063 se budou moci ucastnit piedem stanovenych kontrolnich dnti na stavenisti.
K dispozici jim bude ze strany Zadatelli poskytnuto jedno vyhotoveni projektové
dokumentace a dale jim budou na vyzadani poskytnuty jakékoli jeji prilohy c¢i
dokumenty (vyjadreni, protokoly atp.) souvisejici s realizovanou stavbou. Dale budou
moci provadét dle svého uvaZeni a moznosti dohled/namatkovou kontrolu nad
stavbou infrastruktury. Zastupci mésta budou rovnéZ opravnéni vyzadovat od
zadatele predlozeni dokladi, které se tykaji stavby, napi. fotodokumentaci, zkousky
zhutnéni, nahlédnuti do stavebniho deniku apod. a to kdykoliv béhem provadéni
stavby.

Mésto si vyhrazuje moznost zmény svych povérenych osob. O této zméné bude
informovat Zadatele pisemné nejpozdéji osobnim preddnim na stavenisti.

V pripadé, Ze povéreny zameéstnanec mésta zjisti v priibéhu realizace stavby a jejim
nasledném predani natolik zavazné nedostatky dila, pripadné odchylky od projektové
dokumentace, které dle jeho nazoru vedou k nepfrijatelné mire sniZeni kvality dila,
upozorni na tuto skute¢nost pisemné Zadatele. Zadatelé zastupci mésta pisemné
prokazatelnym zptisobem odpovi, jak uvedeny problém vyrtesili.



4.

10.

Absence odpovédi Zadateli na upozornéni dle odst. 3 tohoto c¢lanku nebo
nedostatecné vyreSeni problému vede k zaniku zavazku mésta prevzit vybudovanou
infrastrukturu na pozemku parc.¢. 1921/4 k.u. Jesenik.

XII.
Zavérecna ustanoveni

VeSkeré dohody, prava a povinnosti smluvnich stran upravena touto smlouvou
vztahujici se k prevodu vlastnickych prav a povinnosti k realizované stavbé a
pozemkidim pirechazi na jejich pravni nastupce. Zadatelé jsou povinni svého pravniho
nastupce na toto upozornit a poskytnout mu minimalné kopii této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazdy z
ucastnikl obdrzi jeden vytisk.

Smlouvu Ize ménit ¢i dopliiovat pouze formou chronologicky vzestupné ¢islovanych
dodatki podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti stran, ktera nejsou upravena smlouvou, se ridi prisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu smlouvy a uzaviraji ji
podle své pravé a svobodné viile, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek,
na diikaz cehoz pripojuji své vlastnorucni podpisy.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pisemné oznami a prokazatelné doruci druhé smluvni
strané skute¢nosti majici vliv na kterékoliv ¢asti této smlouvy véetné jejich priloh, a
to nejpozdéji do 15 dnii po vzniku zmény rozhodné pro platnost smlouvy. Zména
bude reSena dodatkem k této smlouvé.

Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, bude veSkera komunikace mezi ucastniky
smlouvy probihat pisemné, a to s vyuZzitim adres €i datovych schranek uvedenych
v zahlavi této smlouvy. V ptipadé zmény dorucovaci adresy jsou ucastnici smlouvy
povinni tuto skutecnost do 15 dntli pisemné sdélit vSem ostatnim ucastnikiim bez
nutnosti sjednavat dodatek ke smlouvé. Nadale pak bude doru¢ovano na uvedenou
adresu s pripadnymi tc¢inky domnénky doby dojiti dle § 573 zak. ¢. 89/2012 Sb.,
v platném znéni.

Schvalovaci doloZka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich:
Uzavieni této smlouvy o vybudovani infrastruktury bylo schvaleno
Zastupitelstvem mésta Jeseniku na jeho .zasedani, dne ............. , usnesenim ¢.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti od data uverejnéni prostrednictvim Registru smluv v souladu se zdkonem
¢.340/2015 Sb. Uverejnéni smlouvy zajisti mésto Jesenik.

V pripadé, Ze nedojde k vybudovani celé infrastruktury do stavu vhodného
k pred¢asnému uZzivani stavby pied vydanim kolaudac¢niho rozhodnuti do
31.12. 2023, zanika tato smlouva, a tedy prava a povinnosti z nich smluvnim
stranam plynouci, s vyjimkou zavazku upraveného v ¢l. VI.



V Jeseniku dne: V Jeseniku dne:

Mgr. Bc. Zdernika Blistanova M.K.
starostka mésta

V Jeseniku dne:

J.V:

V Jeseniku dne:

H.N.

Prilohy smlouvy:

1. Pravidla mésta Jesenik pro vystavbu a prijeti nové budované a stavajici
infrastruktury a souvisejicich pozemku do vlastnictvi mésta

2. Stavebni povoleni na stavebni objekty predavané do vlastnictvi mésta

Snimek katastralni mapy s vyznacenim pozemkd, kterych se smlouva tyka

4. Dokumentace navrhovanych zmén stavajici vetrejné infrastruktury

w



